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Zapytanie nr 3 z odp. 

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie: 
 

Pytanie 1. Załącznik Nr 5 – do SIWZ  Projekt umowy par. 2, ust. 10, lit. a) 
 
1. Zamawiający przewiduje wystawienie w roku 2021 dwóch faktur częściowych oraz faktury 

końcowej, według poniżej określonych zasad: 
a) faktury częściowe mogą być wystawiane po wykonaniu min. 30% zadania pozostałego do 

wykonania z roku 2021, do kwoty nie wyższej niż 30% wynagrodzenia pozostałego do 
zapłaty w 2021 roku, wg harmonogramu rzeczowo-finansowego, na podstawie protokołu 
częściowego odbioru robót, 

b) ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane w oparciu  
o fakturę końcową, której wartość będzie stanowiła różnicę pomiędzy wynagrodzeniem brutto,  
o którym mowa w ust. 1, a wartością kwot brutto objętych wszystkimi fakturami częściowymi. 
Faktura końcowa może być wystawiona nie wcześniej niż po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie  
i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót sporządzonego przez strony i zatwierdzonego przez 
inspektora nadzoru. 

Prosimy o umożliwienie wystawienia dwóch faktur częściowych po wykonaniu min. 30% oraz min. 
60% zadania pozostałego do wykonania z roku 2021.  
 

odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wskazanych powyżej zakresie.  

 

Pytanie 2. Załącznik Nr 5 – do SIWZ  Projekt umowy par. 2, ust. 10, lit. b) 
 
2. Zamawiający przewiduje wystawienie w roku 2021 dwóch faktur częściowych oraz faktury 

końcowej, według poniżej określonych zasad: 
c) faktury częściowe mogą być wystawiane po wykonaniu min. 30% zadania pozostałego do wykonania z 

roku 2021, do kwoty nie wyższej niż 30% wynagrodzenia pozostałego do zapłaty w 2021 roku, wg 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, 

d) ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane w oparciu  
o fakturę końcową, której wartość będzie stanowiła różnicę pomiędzy wynagrodzeniem 
brutto, o którym mowa w ust. 1, a wartością kwot brutto objętych wszystkimi fakturami 
częściowymi. Faktura końcowa może być wystawiona nie wcześniej niż po uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót 
sporządzonego przez strony i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

 
 Z treści zapisu wynika, iż Zamawiający warunkuje rozliczenie końcowe (zakończone 
wystawieniem faktury końcowej) m.in. poprzez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W jaki 
sposób chce to Zamawiający uzyskać, skoro jest to etap I inwestycji ?  
 Jak rozumiemy, prowadzone postępowanie przetargowe dotyczy tylko części prac objętych 
decyzją pozwolenia na budowę (etap I), zatem Oferent nie realizuje pozostałych prac i nie ma 
wpływu na ich przebieg oraz przeprowadzenie końcowych czynności związanych z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego.   
 Prosimy o wykreślenie stosownego zapisu. 
 

odp.: Zamawiający informuje, iż dokonał stosownych modyfikacji w powyższym zakresie (patrz 
SIWZ po modyfikacji). 


