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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA         

1. Określenie przedmiotu zamówienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących realizacji   projektu:
Remont elewacji dwóch istniejących budynków A i B Urzędu Miejskiego w Bierutowie wraz z
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1)   Zamawiający: Gmina Bierutów, 56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12.

2)   Instytucja finansująca inwestycję: 
                              Gmina Bierutów, 56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12.

3)   Organ nadzoru budowlanego…………………
4)   Wykonawca………………………..
5)   Zarządzający realizacją umowy……………………..
6)    Przyszły uŜytkownik… Gmina Bierutów, 56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12.

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia
1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-uŜytkowe                  
Tematem opracowania jest projekt remontu elewacji dwóch istniejących budynków A i B Urzędu
Miejskiego w Bierutowie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
Budynki pełnią funkcję uŜyteczności publicznej z drugiej połowy XIX wieku, wpisany do wykazu
obiektów W. U. O. Z. we Wrocławiu. Budynki dwu kondygnacyjne z nieuŜytkowym poddaszem, w
całości podpiwniczone o wysokości kalenicy ok. 14mb 
i kominów ok. 15mb. Budynki wybudowane w technologii tradycyjnej, murowane z cegły pełnej na
zaprawie cementowo – wapiennej. Stropy nad piwnicami odcinkowe – ceglane, ad wyŜszymi
kondygnacjami drewniane. Dachy dwu budynków płaskie o spadkach ok. 10°, kryte papą asfaltową.
1.3.2 Ogólny zakres robót
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji
technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z
Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu robót w obiektach
budowlanych.
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika
Zamówień .
Grupy i kategorie robót występujące przy realizacji projektu:  
I. Roboty budowlane    
1.Roboty rozbiórkowe                - kod CPV - 45111100-9    SST B-01
2.Stolarka                                    - kod CPV  -45421100-5    SST B-02
3.Elementy kowalsko-ślusarskie -kod CPV - 45421147-8    SST B-03
4.Tynki                                        - kod CPV - 45410000-4    SST B-04
5.Obróbki blacharskie                 - kod CPV - 45261400-8  SST B-05                  
6.Roboty malarskie                     - kod CPV - 45442100-8    SST B-06

1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach
I. Roboty budowlane    
1.Roboty rozbiórkowe                  kod CPV- 45111100-9    SST B-01
-demontaŜ krat stalowych
-skucie tynku
-demontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej
-demontaŜ betonowej opaski budynku
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2.Stolarka                                    - kod CPV  -45421100-5    SST B-02
 -montaŜ stolarki okiennej i drzwiowej  drewnanej
-wymiana podokienników wewnętrznych drewnianych
3.Elementy kowalsko-ślusarskie -kod CPV - 45421147-8    SST B-03
 -montaŜ krat stalowych
4.Tynki                                        - kod CPV - 45410000-4    SST B-04
-tynki renowacyjne cokołu
-wykonanie tynków gładkich i z wystrojem architektonicznym
-wykonanie profili ciągnionych
-konserwacja detalu ornamentowego
5.Obróbki blacharskie                 - kod CPV - 45261400-8  SST B-05
- wykonanie obróbek z blachy powlekanej w kolorze grafitowym                  
6.Roboty malarskie                     - kod CPV - 45442100-8    SST B-06
-malowanie elewacji

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót

1.4.1 Projekt: Remont elewacji dwóch istniejących budynków A i B Urzędu Miejskiego w
Bierutowie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
1.4.2  Szczegółowe  specyfikacje techniczne                                
Spis szczegółowych specyfikacji technicznych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych nw. Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:    

I. Roboty budowlane    
1.Roboty rozbiórkowe                - kod CPV - 45111100-9    SST B-01
2.Stolarka                                    - kod CPV  -45421100-5    SST B-02
3.Elementy kowalsko-ślusarskie -kod CPV - 45421147-8    SST B-03
4.Tynki                                        - kod CPV - 45410000-4    SST B-04
5.Obróbki blacharskie                 - kod CPV - 45261400-8  SST B-05                  
6.Roboty malarskie                     - kod CPV - 45442100-8    SST B-06

Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej
dokumentacji technicznej.
1.5 Definicje i skróty

Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono
Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki
upowaŜnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia
właściwych Ministrów

Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i
bezpieczeństwa uŜytkowania wydane przez upowaŜnione instytucje państwowe
i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze

Bezpieczeństwo realizacji robót
budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale takŜe
prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z
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ryzykiem zawodowym

Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowa,
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną,
upowaŜnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący,
ze zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych

Dokładność wymiarów Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi załoŜeniami lub z
dokumentacją techniczną

Dokumentacja budowy Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

• Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym
• Dziennik budowy
• Protokoły odbiorów częściowych i końcowych
• Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu
• Operaty geodezyjne
• KsiąŜki obmiarów

Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany
przez właściwy organ nadzoru budowlanego

Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany
wznoszonego obiektu, słuŜące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji

Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu,
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem
środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników biologicznych i

Inspektor nadzoru budowlanegoSamodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która moŜe sprawować
osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem
Izby InŜynierów Budownictwa

Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która
moŜe sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i
będąca członkiem Izby InŜynierów Budownictwa

Klasa betonu Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach
normowych

Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością uŜytkową

Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych
robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku

Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy
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Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem
materiałów podstawowych

Kosztorys powykonawczySporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe
zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robót

Materiały budowlane Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub
półfabrykaty słuŜące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów
budowlany oraz ich części

Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji,
w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności
realizacji z załoŜeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań
zamiennych

Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów
realizowanej inwestycji

Norma zuŜycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś
składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach
jakościowych

Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca
całość technicznie –uŜyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami 

Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych robót

Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie
stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii
budowania obiektów budowlanych

Pozwolenie na budowę Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas uŜytkowania i
terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania
dotyczące nadzoru na budowie

Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę
Ŝądania zapłaty

Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z
natury (przy robotach remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu

Przepisy techniczno-wykonawczeWarunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich
usytuowanie oraz warunki uŜytkowania obiektu budowlanego

Roboty budowlane Budowa, a takŜe prace polegające na montaŜu, modernizacji, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego

Roboty zabezpieczające Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juŜ wykonanych lub
będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania
robót zabezpieczających moŜe wnikać z projektu organizacji placu budowy.
Albo są to teŜ roboty nie przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu
zapobieŜenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą
wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu
robót na czas dłuŜszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieŜenia
wypadkom

Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapów robót
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Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego
uŜytku, lub specjalna słuŜąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na
poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na
wysokości

Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reŜimu technologicznego powodujący
ograniczenie lub uniemoŜliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca

Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych
funkcji technologiczno-uŜytkowych.

Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały
certyfikat

2.Prowadzenie robót
2.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie technicznym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
2.2Teren budowy
2.2.1Charakterystyka terenu budowy
Budynki z drugiej połowy XIX wieku, wpisane do wykazu obiektów W. U. O. Z. we Wrocławiu.
Budynki dwu kondygnacyjne z nieuŜytkowym poddaszem, w całości podpiwniczone o wysokości
kalenicy ok. 14mb 
i kominów ok. 15mb. Budynki wybudowane w technologii tradycyjnej, murowane z cegły pełnej na
zaprawie cementowo – wapiennej. Stropy nad piwnicami odcinkowe – ceglane, ad wyŜszymi
kondygnacjami drewniane. Dachy dwu budynków płaskie o spadkach ok. 10°, kryte papą asfaltową.
2.2.1. Przekazanie terenu budowy
         Zamawiający protokolarnie przekaŜe wykonawcy teren budowy w czasie i na        warunkach
określonych w ogólnych warunkach umowy .
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1)   dokumentacje techniczną 
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez
zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót
2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący
zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe
etc. Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego
realizacją umowy.
Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez
zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15
grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
2.2.3 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone
i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej
moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiającego.
2.2.4 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
2.2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i
odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa
się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w
wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez
któregokolwiek z jego pracowników.
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą
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być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały,
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów
Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli
wymagają tego odpowiednie przepisy.
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót,
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do
akceptacji następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.
2.3.2 Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego
realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić
wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy.
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest
zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić  personelowi
pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spełniających odpowiednie
wymagania sanitarne.
2.3.5   Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program
zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót,

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
- ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
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korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji zarządzającemu realizacją umowy;

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i
załadunku materiałów.

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu
2.4 Dokumenty budowy
2.4.1    Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą
czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób
uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją
umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1,

przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia

zarządzającego realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub

wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,       
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo

zostały przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.
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Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawcę powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich
odnosi.
Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat
kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
2.4.2 KsiąŜka obmiaru robót
KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i
zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym
przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy.
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają
teŜ:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Pozwolenie na budowę ;
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
f) Protokoły odbioru robót,
g) Opinie ekspertów i konsultantów,
h) Korespondencja dotycząca budowy.
2.4.4  Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu
zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym
czasie i na kaŜde Ŝądanie.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

• Rysunki robocze
• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
• Dokumentacja powykonawcza
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów,
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub wnioskowanych przez
wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone
będą wyłącznie przez wykonawcę.
2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie
przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków
roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków
projektowania i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub
braki w nich zawarte.
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłuŜenia terminów
określonych w umowie.

12



Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które
nie mogą być łatwo reprodukowane przy uŜyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoŜy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą
przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie
mniej niŜ 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas
tak, Ŝeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich
wzajemnych powiązań.

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom kaŜdorazowo
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:

1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu
4) Tytuł dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy numer rozdziału i pozycji

w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element
7) Data przekazania
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą

przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem
wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór
autorski.
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miarę postępu robót moŜe być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu
realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w
celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.
3.Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego
realizacją umowy.
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Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać
do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.
4. Materiały i urządzenia
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do
wykonania robót stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła
nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację.
Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i
urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji
technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy,
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych
wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów,
zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜną legalizację, mogą być badane przez
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.
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Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót
niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być odpowiednio
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z
uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę,
Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili
być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aŜ do chwili
kiedy zostaną uŜyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, Ŝe tymczasowo
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
4.6  Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia
zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3
tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia
przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub
urządzenia nie moŜe być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.
5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania.
JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany bez
jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
6. Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w
terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez InŜyniera
usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
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Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.  
7. Kontrola jakości robót
7.1  Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie
z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem
programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy moŜe zaŜądać od wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
7.2 Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy musi
mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma
obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego
własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego
realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
7.3   Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach
technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma uŜycie do robót
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.
 Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, równieŜ przez niego zaaprobowanych.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
wykonawca. 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od
wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.
8. Obmiary robót
Zasady obmiarowania i oceny  zaawansowania robót określa umowa.
9. Odbiory robót i podstawy płatności
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
9.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń  roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz  ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie     umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
9.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
9.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 9.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy. 
9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie. 
9.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór ostateczny
robót(końcowy) robót”. 
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9a. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czeństwa
ruchu, 
(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, ozna-kowań i
drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.
zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086). 
10.2. Rozporządzenia 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041). 
10. Przepisy związane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione
w punkcie 10  kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
10.2    Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
NajwaŜniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

późniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)

wraz z późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. r  ozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i  
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – uŜytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia  
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH  

DLA PROJEKTU: REMONT ELEWACJI DWÓCH
ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW A I B URZ ĘDU MIEJSKIEGO W
BIERUTOWIE WRAZ Z WYMIAN Ą STOLARKI OKIENNEJ I
DRZWIOWEJ.

 
  Specyfikacja ogólna                                                                       ST-00
                                                                                                
I. Roboty budowlane    
1.Roboty rozbiórkowe                - kod CPV - 45111100-9         SST B-01
2.Stolarka                                    - kod CPV   -45421100-5        SST B-02
3.Elementy kowalsko-ślusarskie -kod CPV - 45421147-8 SST B-03
4.Tynki                                        - kod CPV - 45410000-4 SST B-04
5.Obróbki blacharskie                 - kod CPV - 45261400-8 SST B-05                  
6.Roboty malarskie                     - kod CPV  - 45442100-8        SST B-06
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        SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
                                                  

                                             

                                    

                              B-01
                             
                         

            ROBOTY ROZBIÓRKOWE
         Kod według Wspólnego Słownika zamówień
                          /kod CPV 45111100-9/.

DLA PROJEKTU: REMONT ELEWACJI DWÓCH
ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW A I B URZ ĘDU MIEJSKIEGO W
BIERUTOWIE WRAZ Z WYMIAN Ą STOLARKI OKIENNEJ I
DRZWIOWEJ.
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                   SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

                                                  
                                                B-01
                             
                          ROBOTY ROZBIÓRKOWE
         

               Kod według Wspólnego Słownika zamówień /kod CPV 45111100-9/.

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
realizacji robót rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych
dotyczących realizacji projektu:  remont elewacji dwóch istniejących budynków A i B Urzędu
Miejskiego w Bierutowie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie.
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych rozbiórkowych przewiduje się wykonanie następujących robót:
-demontaŜ krat stalowych
-skucie tynku
-demontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej
-demontaŜ betonowej opaski budynku
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót rozbiórkowych związanych 
z projektem:remont elewacji dwóch istniejących budynków A i B Urzędu Miejskiego w Bierutowie
wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem technicznym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.
1.6.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczy harmonogram prac rozbiórkowych.
2.  SPRZĘT
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5
2.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu uŜywanego do w/w pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
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3.  TRANSPORT
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6
3.2.  Transport materiałów  rozbiórkowych
 Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek
materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1.  Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w
pobliŜu miejsca (strefy) prac  zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy
wykonywaniu robót budowlanych .

5.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jakości robót rozbiórkowych obejmuje:
 -Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
6.OBMIAR ROBÓT
6.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.
7.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę Robót do odbioru.

8.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE 

8.1 Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w tym
w szczególności:

NajwaŜniejsze normy:

1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Roboty
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

3. Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac rozbiórkowych
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                SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
                                                  

                                            
                             
                              B-02
                             
                     
                               STOLARKA

Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 45421100-5
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                          SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

                                                           B-02

                                            STOLARKA

     Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) – 45421100-5

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
robót stolarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych projektu: remont
elewacji dwóch istniejących budynków A i B Urzędu Miejskiego w Bierutowie wraz z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z
dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót.
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się:
 -montaŜ stolarki okiennej i drzwiowej  drewnianej
-wymiana podokienników wewnętrznych drewnianych
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w
projekcie 
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montaŜem drzwi i okien oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.
Warunki przystąpienia do montaŜu okien i drzwi 
Do montaŜu okien i drzwi moŜna przystąpić po ukończeniu robót mokrych (tynki, wylewki). 
Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest moŜliwe przy zapewnieniu 
odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 
W przypadku okien drewnianych naleŜy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek 
wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach
okien). Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczeń. 
Przed przystąpieniem do montaŜu okien i/lub drzwi naleŜy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania ścian, 
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– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeŜy, 
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
– czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umoŜliwiają prawidłowe ustawienie i 
podparcie okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy 
ościeŜem a ościeŜnicą. 
Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze 
Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać: 
– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna
pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą
funkcjonalności okna / drzwi, 
– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeŜnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami 
elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki
stalowe.
Do ustawienia okna w otworze słuŜą klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona 
moŜliwość odkształcania się kształtowników okien. 
Zamocowanie okien przy uŜyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania
klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciąŜenia. 
Klocki dystansowe, słuŜące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeŜnicy
powinny być usunięte, nie naleŜy natomiast usuwać klocków podporowych. 
1.6.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Harmonogram i kolejność prac stolarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części
opracowania.
4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części
opracowania.
2.  MATERIAŁY
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.4.
Do podstawowych materiałów naleŜą:
-okna i drzwi zewnętrzne  drewniane,
- podokienniki drewniane wewn.
3.  SPRZĘT
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu uŜywanego do w/w pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
4.  TRANSPORT
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2.  Transport materiałów
 Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i 
drzwi w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie 
PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
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Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w
pobliŜu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy
wykonywaniu robót budowlanych. 
1 Wykonawca powinien dokonać montaŜu drzwi i okien zgodnie ze szczegółową instrukcją

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez kaŜdego producenta.
- Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeŜeli budynek jest

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
• Stolarkę naleŜy zamocowywać w ościeŜu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
• Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom naleŜyte działanie zgodne

z ich przeznaczeniem. 
5.2.Zakres robót przygotowawczych 

• Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa
   i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeŜnica. 

•  W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia 
    powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy oczyścić i naprawić. 
(a)  Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeŜnicą powinien wynosić:                  -

na szerokości otworu 2÷6 cm             
      -  na wysokości otworu 5÷9 cm
5.3. Zakres robót zasadniczych 

• W sprawdzone i przygotowane ościeŜe, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach naleŜy
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

• Po ustawieniu drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu

Zamocowane drzwi naleŜy uszczelnić pod względem termicznym. 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i
poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
• Sprawdzenie materiałów
• Sprawdzenie wypoziomowania stolarki
• Sprawdzenie trwałości połączeń
• Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania

okuć 
• Sprawdzenie wodoszczelności przegród 

c) OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.
7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
1 m2 drzwi i okien          
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe.
Odbiór osadzenia ościeŜnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeŜy.
OścieŜnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze
ścianą.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m
wysokości, jednak nie więcej niŜ 3 mm na całej długości elementów ościeŜnicy. 
Ustawienie stolarki naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ: 
 - 1 mm przy długości przekątnej do 1m 
 - 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
 - 3 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m 
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie powinny z2-
aczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm.
Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką
wykazywać Ŝadnych luzów. 
Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać.
Szczelność okna sprawdza się przez włoŜenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeŜnicą a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. JeŜeli po zamknięciu okna pasek nie daję się
wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne.
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią równieŜ wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, naleŜy
przestrzegać warunków montaŜu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie
została przeniesiona na UŜytkownika
.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE
9.1Związane normatywy
WTWO Robót Budowlano-montaŜowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania
2. Rozdział 5 - Rusztowania
3. Rozdział 9 – Konstrukcje i elementy murowe.
4. Rozdział 28-Stolarka budowlana i szklenie Tynki
9.2 Normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w tym
w szczególności:
 PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i   badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
 BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport WTWiOR - Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
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                        SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

                                                  
                                                      B-03

                         ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE
Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 45421147-8

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
robót kowalsko-ślusarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych projektu
:remont elewacji dwóch istniejących budynków A i B Urzędu Miejskiego w Bierutowie wraz z
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z
dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót.
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się : -montaŜ krat stalowych.
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z robotami kowalsko-ślusarskimi
oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.
1.6.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Harmonogram i kolejność prac kowalsko-ślusarskich
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części
opracowania.
4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części
opracowania.
2.  MATERIAŁY
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.4.
Do podstawowych materiałów naleŜą:
− kraty stalowe
3.  SPRZĘT
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5
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3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu uŜywanego do w/w pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
4.  TRANSPORT
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2.  Transport materiałów
 Wszystkie materiały niezbędne do montaŜu elementów stalowych moŜna przewozić dowolnymi
środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek,
transport i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w
pobliŜu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy
wykonywaniu robót budowlanych. 

1. Zalecenia ogólne
Wykonawca powinien dokonać montaŜu krat zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych
wyrobów, dostarczoną przez kaŜdego producenta.
5.2.Zakres robót przygotowawczych 
Przed osadzeniem naleŜy sprawdzić stan powierzchni, do których ma być montowana krata
5.3.Zakres robót zasadniczych 
-montaŜ krat stalowych
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i
poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:
-Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
-Sprawdzenie materiałów
-Sprawdzenie wypionowania krat
-Sprawdzenie trwałości połączeń
-Sprawdzenie sprawności działania elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.
Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i
systemów technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT
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7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.
7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
1 m 2 krat 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbioru wbudowania krat i daszków dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią równieŜ wszelkie mechaniczne uszkodzenia ..
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE
9.1 Związane normatywy
WTWO Robót Budowlano-montaŜowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania
2. Rozdział 5 - Rusztowania
3. Rozdział 29-Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane
9.2 Normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w tym
w szczególności:
C. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenia agresywności korozyjnej
środowisk.

CI.PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.
CII.PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje.
CIII.PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.
CIV.PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek.
CV.WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonaw-
cy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzial-
ności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych
urządzeń lub metod.
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                      SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

                                                  
                                                      B-04

                                          TYNKI  I OKŁADZINY
Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 45410000-4

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
robót tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych projektu: remont
elewacji dwóch istniejących budynków A i B Urzędu Miejskiego w Bierutowie wraz z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z
dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót.
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją
-tynki renowacyjne cokołu
-wykonanie tynków gładkich i z wystrojem architektonicznym
-wykonanie profili ciągnionych
-konserwacja detalu ornamentowego
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z robotami tynkarskimi i
okładzinowymi  oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.
1.6.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Harmonogram i kolejność prac 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części
opracowania.
4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części
opracowania.
2.  MATERIAŁY
2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:
Gotowe suche zaprawy tynkarskie
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie

3.  SPRZĘT
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

35



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny
technicznie sprzęt:
1 urządzenia do przygotowania zaprawy
2 narzędzia ręczne
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na Ŝądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4.  TRANSPORT
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2.  Transport materiałów
 Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umoŜliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem 
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. naleŜy
chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
JeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę naleŜy dowozić w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź
substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu.
Materiały powinny być przewoŜone w opakowaniach fabrycznych. NaleŜy w czasie
transportu zabezpieczyć przewoŜone materiały przed moŜliwością przemieszczania się w
skrzyni ładunkowej.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w miejscach zadaszonych lub
pomieszczeniach zamkniętych.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH
Zalecenia ogólne
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być osadzone ościeŜnice
drzwiowe i okienne. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ + 5 C i pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby
nie nastąpi spadek poniŜej 0 C.W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem
dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilŜane wodą.  
Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB. 
Prace naleŜy prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ 5 ºC i nie wyŜszej niŜ 25 ºC zwłaszcza, jeśli
elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie
opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany spadek temperatury poniŜej 0
ºC w ciągu 24 h. 
W miejscach występowania boni, naleŜy je wykonać przez przesuwanie w świeŜym narzucie,
wzdłuŜ zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych. 
Tynki renowacyjne
Tynków renowacyjnych nie wolno stosować miejscowo, tylko w miejscu wysoleń, lecz na 
wydzielonej (najlepiej architektonicznie) strefie, w której znajdują się uszkodzenia ścian (np. na
cokołach). 
Zanieczyszczenia, stare powłoki malarskie (wykonane bezpośrednio na murze) usunąć 
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mechanicznie, zmyć wodą z dodatkiem detergentu lub zastosować specjalistyczne preparaty (o ile
nie wpłyną one szkodliwie na późniejsze funkcjonowanie systemu tynków) zalecane przez
producenta systemu.
Wykonywanie obrzutki 
Jej wykonanie jest konieczne, pełni rolę warstwy szczepnej. Obrzutkę wykonuje się jako 
półkryjącą lub całopowierzchniową, o grubości nie większej niŜ 5 mm. Musi być wykonana w
sposób i z materiałów będących składnikiem systemu lub zaleconych przez producenta systemu. 
Spoiny muru nie mogą być wypełnione materiałem obrzutki. 
Obrzutkę wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C (temperatura powietrza i podło Ŝa). 
NaleŜy przestrzegać wszystkich reguł sztuki budowlanej, takich jak przy wykonywaniu tynków
zwykłych z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym podanych w ST „Tynki zwykłe
wewnętrzne i zewnętrzne” Kod CPV 45410000-4. ŚwieŜo ułoŜoną wyprawę chronić przed zbyt
szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nasłonecznienia. 
Wykonywanie pozostałych warstw systemu tynków renowacyjnych 
Warunkiem poprawnego wykonania tynków jest odpowiednie przygotowanie zaprawy tynkarskiej. 
Nie moŜna podać jednolitych wymagań dotyczących jej przygotowania dla kaŜdego rodzaju tynku,
naleŜy ściśle przestrzegać wytycznych i zaleceń podanych w specyfikacjach producentów systemów
lub kartach technicznych stosowanych produktów. Chodzi tu przede wszystkim o narzędzia i sprzęt,
(mieszarki, spręŜarki, pompy tłocząco-mieszające, betoniarki), sposób  dozowania wody i czas
mieszania. 
5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYN KARSKICH

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:

� Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
� Sprawdzenie materiałów
� Sprawdzenie podłoŜy
� Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa
� Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych
� Sprawdzenie grubości tynku
� Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń

powierzchni tynków
� Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, naroŜach, obrzeŜach i przy

szczelinach dylatacyjnych
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli: 

Kategoria tynkuOdchylenie
powierzchni tynku od
płaszczyzny i
odchylenie krawędzi
od linii prostej

Odchylenie powierzchni i
krawędzi od kierunku
pionowego

Odchylenie powierzchni
i krawędzi od kierunku
poziomego

Odchylenie przecinających
się płaszczyzn od kąta
przewidzianego w
dokumentacji

Nie większe 4 mm na
długości łaty 

Nie większe niŜ 3mm na 1mNie większe niŜ 4 mm
na 1m i ogółem nie
więcej niŜ 10 na całej
powierzchni między
przegrodami pionowymi
(ściany, belki itp.)

Nie większe niŜ 4 mm na 1 m
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 Nie większe niŜ 3 mm
i w liczbie nie
większej niŜ 3 na całej
długości łaty
kontrolnej 2m.

Nie większe niŜ 2 mm na 1m i
ogółem nie więcej niŜ 4mm w
pomieszczeniach do 3,5m
wysokości oraz nie więcej niŜ
6mmw pomieszczeniach
powyŜej 3,5m wysokości

Nie większe niŜ 3 mm
na 1m i ogółem nie
więcej niŜ 6 na całej
powierzchni między
przegrodami pionowymi
(ściany, belki itp.)

Nie większe niŜ 3 mm na 1 m

 Nie większe niŜ 2 mm
i w liczbie nie
większej niŜ 2 na całej
długości łaty
kontrolnej 2m. 

Nie większe niŜ 1,5mm na 1m
i ogółem nie więcej niŜ 3mm
w pomieszczeniach do 3,5m
wysokości oraz nie więcej niŜ
6mmw pomieszczeniach
powyŜej 3,5m wysokości

Nie większe niŜ 2mm na
1m i ogółem nie więcej
niŜ 3mm na całej
powierzchni między
przegrodami pionowymi
(ściany, belki itp.)

Nie większe niŜ 2mm na 1m

Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie
później niŜ w terminie i w formie określonej w PZJ.
 6. 3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i
systemów technologicznych.
7.OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.
7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
 1 m2 tynku
1 m profilu
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić
projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo:
Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów
Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące
wykonanych robót
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.
JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich
część naleŜy uznać za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.
9.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: „Budowa specjalistycznej hali do sportów walki”
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2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

d obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
NajwaŜniejsze normy:

II. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane 
III. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych 
IV. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy

odbiorze 
V. PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
VI. PN-92/P-85010 Tkaniny szklane. 

    

                

39



               SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

                                                  
                                                      
                                 B-05

                OBRÓBKI BLACHARSKIE 
             Kod według Wspólnego Słownika zamówień 
                                (CPV) 45261400-8

                                    

40



                           SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

                                                  
                                                      B-05

                            OBRÓBKI BLACHARSKIE
                     Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 45261400-8

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
obróbek blacharskich  z blachy powlekanej przewidziane do wykonania w ramach robót
budowlanych  realizacji projektu: remont elewacji dwóch istniejących budynków A i B Urzędu
Miejskiego w Bierutowie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z
dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót.
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją
- wykonanie obróbek z blachy powlekanej w kolorze grafitowym              
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w
projekcie 
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich
oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.
Obróbki blacharskie  naleŜy łączyć na pojedynczy rąbek leŜący z zakładem nie mniejszym niŜ
25mm  z przylutowaniem
Obróbki blacharskie pasa nad rynnowego naleŜy układać ze spadkiem połaci  do  krawędzi dachu.
Do lutowania naleŜy stosować spoiwo cynowo-ołowiowe cechy co najmniej LC 40.
Blachy nie naleŜy układać bezpośrednio na podłoŜach; z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej. PodłoŜa te naleŜy najpierw zagruntować roztworem
asfaltowym i połoŜyć papę – moŜe być izolacyjna.
Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie
blachy lub odpryśnięcie cynku.
1.6.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Harmonogram i kolejność  wykonywania prac 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
2.  MATERIAŁY
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.4.
Do podstawowych materiałów naleŜą:
-Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze grafit
3.  SPRZĘT
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu uŜywanego do w/w pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
4.  TRANSPORT
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2.  Transport materiałów
 Wszystkie materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w
pobliŜu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy
wykonywaniu robót budowlanych.
5.3.Zakres robót zasadniczych 
Wykonanie obróbek blacharskich wraz z montaŜem. Wszystkie obróbki blacharskie naleŜy wykonać
z blachy powlekanej w kolorze grafit Cięcia blach naleŜy dokonywać przy uŜyciu noŜyc ręcznych
lub gilotyn. Obróbki naczółków i gzymsów wykonać z arkuszy blachy długości elementu
prostoliniowego, łączyć ze sobą na rąbek leŜący. Obróbki zamocować przy pomocy kołków
wbijanych. Rozstaw kołków co 50 cm naprzemiennie ( raz przy krawędzi zewnętrznej , raz przy
krawędzi wewnętrznej ). NaleŜy zastosować kołki ø 6 mm z szerokim kołnierzem i uszczelką.

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i
poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola powinna obejmować:

• Kontrolę elementów składowych
• Kontrolę wykonania obróbek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich

szczelność , jakość połączeń , sposób mocowania do konstrukcji)
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru. 
(b) OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.
7.2.  Jednostki obmiarowe
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Jednostkami obmiarowymi są:
dla obróbek blacharskich  1m2.
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Poszczególne etapy robót blacharskich  powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót
do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru  Odbiór obróbek blacharskich,
powinien obejmować:
 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE
9.1 Przepisy związane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze zmiany1 B110-11/82 poz.86 , Bl/92 poz.1
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania
PN-81/H-92900 –Cynk . Blachy
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych
Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robót budowlano-montaŜowych w okresie zimowym przy
temperaturze -15C
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Roboty ogólnobudow-
lane (aktualnie obowiązujące 
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów
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                          SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

                                                  B-06

                                   ROBOTY MALARSKIE

               Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 45442100-8
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
robót malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych projektu: remont
elewacji dwóch istniejących budynków A i B Urzędu Miejskiego w Bierutowie wraz z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z
dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót.
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją
-malowanie elewacji
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót malarskich  oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.
1.6.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Harmonogram i kolejność prac malarskich
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części
opracowania.
4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części
opracowania.
2.  MATERIAŁY
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.4.
Do podstawowych materiałów naleŜą:
Histolith® Außenquarz rozcieńczonej max. 5 % przy uŜyciu Histolith® Silikat Fixativ
3.  SPRZĘT
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5
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3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu uŜywanego do w/w pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
4.  TRANSPORT
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2.  Transport materiałów
 Wszystkie materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w
pobliŜu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy
wykonywaniu robót budowlanych. 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i
poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
3 Sprawdzenie materiałów

a) Sprawdzenie wyglądu powierzchni
b) Sprawdzenie wsiąkliwości
c) Sprawdzenie wyschnięcia

8. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.
7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m2 powłok malarskich
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na:
-stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia farby
-jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta
-stwierdzeniu braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
-stwierdzeniu braku plam,smug,zacieków,pęcherzy,odstających płatków powłoki,widocznych okiem
nie uzbrojonym śladów pędzla
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE
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9.1 Związane normatywy
WTWO Robót Budowlano-montaŜowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania
2. Rozdział 27-Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne
9.2 Normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), 
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