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1 WSTEP.

1.1 _Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru sieci wodociggowej, przytaczy wody oraz kanalizacji sanitarnej ulic Wroctawskiej
i 1-go Maja w Bierutowie, ktéra zostanie wykonana w ramach projektu budowy
sieci wodociggowej wraz z przytgczami w Bierutowie. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna ma by¢ stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét .

1.2 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z  wykonaniem sieci wodociggowej oraz przytaczy wody i kanalizacji
sanitarnej przy ul. Wroctawskiej i 1-go Maja w miejscowosci Bierutdow, gmina Bierutow:

Lp | Zakres prac | Tlos¢é
SIEC WODOCIAGOWA
1 | wykonanie wykopdw recznie pod sie¢ wodociggowq 110 m’®
2 | wykonanie wykopdw mechanicznie pod sie¢ wodociggowq 110 m’
3 | Wykonanie sieci wodociggowej metodg przecisku ok. 1000 m
4 | Wykonanie sieci wodociggowej metodg wykopu otwartego 196 m
5 | wykonanie nadsypki o gr. 0,15 m nad siecig wodociggowq 15 m’
6 | wykonanie podsypki o gr. 0,15 m pod siecig wodociggowg 15 m’
7 | wykonanie obsypki sieci wodociggowej 10 m’
8 | zasypywanie wykopow pod sie¢ wodociggowg recznie z odktadu 90 m’
9 | zasypywanie wykopdw pod sie¢ wodociggowg mechanicznie 90 m’
gruntem z odktadu
PRZYLACZA WODY
1 | wykonanie wykopow recznie pod przytacza wody 263 m’
2 | wykonanie wykopdw mechanicznie pod przytgcza wody 263 m’
3 | wykonanie podsypki o gr. 0,15 m pod przytacza wody 54 m’
4 | Budowa przytaczy wody 443,5 m
5 | wykonanie obsypki przytaczy wody 24 m’
6 | wykonanie nadsypki o gr. 0,15 m przytaczy wody 54 m?
7 | Zasypywanie wykopdw przytaczy wody recznie z odktadu 197 m’
8 | Zasypywanie wykopdw przytaczy wody mechanicznie z odkfadu 197 m’
PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNE]
1 | wykonanie wykopu mechanicznie pod przytacze kanalizacji 8,5 m’
2 | wykonanie wykopu recznie pod przytacze kanalizacji 8,5m’
3 | Budowa przytacza kanalizacji 13,52 m’
4 | wykonanie podsypki o gr. 0,10 pod przytacze kanalizacji 1,69 m?
5 | wykonanie obsypki o gr. 0,15 m przytacze kanalizacji 2,54 m’
6 | wykonanie nadsypki o gr. 0,30 m przytacze kanalizacji 5,07 m’
7 | Zasypywanie wykopdw przytacza kanalizacji mechanicznie z 3,85 m’
odkfadu
8 | Zasypywanie wykopdw przytacza kanalizacji recznie z odkfadu 3,85 m’

4
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1.3 _Okreslenia podstawowe.

1.3.1. Sie¢ wodociagowa - liniowa budowla przeznaczona do ciSnieniowego
doprowadzania wody do gospodarstw domowych

1.3.2. Przytacze wody - kanat przeznaczony do potaczenia istniejacego przytacza
wodociggowego z nowg sieciq wodociggowg

1.3.3. Przylacze kanalizacji sanitarnej - kanal przeznaczony do potaczenia
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej z dziatka, z ktérej majg by¢ odprowadzane Scieki
sanitarne

1.3.4 Hydrant - urzadzenie nadziemne bedace zrédiem zaopatrzenia w wode na
wypadek pozaru.

1.3.5. Zasuwa odcinajaca - urzadzenie majace na celu odciecie doptywu wody do
jednego lub kilku odbiorcédw. Np. w celu konserwacji czeSci rurociggu.

1.3.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.3.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.3.8. Rejestr obmiarow -  akceptowany przez Inzyniera  zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.3.9. Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.

1.3.10. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z

dokumentacjqg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera
1.3.11. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie

pionowego przekroju przewoddw kanalizacyjnych.

1.3.12. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnoS¢ wykonywanych robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robodt
budowlanych.
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1.3.13. Podloze - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

1.3.14. Polecenia Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robédt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.15. Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.3.16. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja sieci wodociggowej.

1.3.17. Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentagji
projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.3.18. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.19. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich iloici (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

11.3.20. Inzynier - (tu) osoba petnigca nadzor z ramienia Inwestora nad
realizacja budowy, prowadzonych robdt - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

1.3.21. Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catoS¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.3.22. Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji techniczne;j.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robdt oraz za
zgodno$¢ robot z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami
Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje punktéow gtdwnych trasy i reperédw, dziennik
budowy i ksiege obmiaru robdt oraz 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera wymienione nizej rysunki, obliczenia i
dokumenty:

1) Dokumentacja Projektowa zaftaczona do dokumentéw przetargowych
okreSla lokalizacje i charakter robot.

2) Dokumentacja Projektowa przekazana zostaje Wykonawcy po przyznaniu
kontraktu.
Wykonawca otrzyma od Inzyniera, po przyznaniu Kontraktu, dwa egzemplarze
projektu technicznego na roboty objete kontraktem.
Projekt budowy sieci wodociggowej, przytaczy wody oraz przytacza kanalizacji zawiera:

» opis techniczny wraz z uzgodnieniami,

> cze$¢ rysunkowa,

> specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca we wiasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawczg
obiektu. Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki i specyfikacje techniczne, na wilasny koszt, w 4 egzemplarzach,
i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.4.3. Zgodnos$¢ robdot z Dokumentacijg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera  Wykonawcy, stanowigq  cze$¢  Kontraktu (umowy),  wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich, sa obowigzujagce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw, obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy” (Specyfikacje
Techniczne, Dokumentacja Projektowa).

Wykonawca nie moze wykorzystywaC bleddw Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktdry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoSci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjq
Projektowq i ST, i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozbidorkowe i wykonane
ponownie beda na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Zabezpieczenie terenu budowy ,na ruchu”.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoniczenia i odbioru koncowego
robot. Wykonawca zabezpieczy state warunki widocznosci znakéw, w dzien i w
nocy, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.Wszystkie znaki
i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inzyniera.
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b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym pomosty, mostki, ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz o umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreSlonych przez Inzyniera.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje
sie, ze jest liczcony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen drzew i ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i
innych, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ustawy przeciwpozarowej; bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposéb trwaty s szkodliwe dla otoczenia nie bedq
dopuszczane do uzycia.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable i t.p.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas wykonywania robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zobowigzany jest stosowal sie do rozporzadzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty, i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno byC prowadzone w taki sposdb, aby budowla byta w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, az do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu takiego polecenia.

2 MATERIALY.

Mogq by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

- przylacze kanalizacji sanitarnej z rur PCV - rury i ksztattki z PCV, ktore muszg spetniac
warunki okreslone w normach PN EN 1401-1.

- rurociagi wykonywane metodg wykopowg PE 100 PN 10 (szereg SDR17)- rury i ksztattki
z polietylenu, ktére muszg spetnia¢ warunki okreSlone w normach: PN-EN 12201-2 i PN-
EN 12201-3.

- rurociggi wykonywane metodq przeciskowg PEHD 100 PN 10 (szereg SDR17)— rury i
ksztattki z polietylenu, ktére musza spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 12201-
2 i PN-EN 12201-3.

- armatura — musi spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 1074-1+5:2002, PN-
89/M74091, PN-89/M74092,PN-EN 12201-1.

Do budowy sieci wodociggowej mogq by¢ stosowane wytgcznie materiaty, ktdre spetniajq
wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadajg aprobate wiasciwego
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu
higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.

Rury uzywane do montazu przewoddw wodociggowych powinny by¢ oznakowane zgodnie
z normami tj. powinny posiada state oznaczenia. Informacje naniesione na rury
wykonane z polietylenu w odstepach 1.0 m winny zawiera¢ nastepujace informacje:
nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, Srednice zewnetrzng rury i
grubos¢ scianki, maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze (PN), numer normy, znak
jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkcji.
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2.1 Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw  przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje  dotyczace  proponowanego  zrédta wytwarzania, = zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.2 Rury PEiPCV.

PCV o érednicy 0,16 m, zgodnie z normg PN EN 1401
PE o $rednicy 0,025; 0,032; 0,063; 0,090 oraz 0,16 m zgodnie z normg PN-EN 12201
stosowane do budowy wodociggdw.

2.3 Armatura.

Na przewodach wodociggowych nalezy instalowaé miekkouszczelniajace zasuwy klinowe z
gtadkim i wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materiatow:

- ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN 10,

- zasuwy kotnierzowe dtugie z miekkim uszczeln. F-5 zel. sferoid. GGG-40(minimum);
PN10; ochrona obudowy i gtowicy —powtoka epoks. Spiekang fluidyzacyjnie (200st.C)
min. 250 mikrondw; z obud. Teleskopowg z oryginalng przebudowg kotnierzowg i
skrzynkg uliczng,

- sfera o-ringu bez kontaktu z woda,

- Sruby do potaczen kotnierzowych ze stali nierdz. KI A-2/70, a nakretki -kl. A-2/80 -
tasSma termokurczliwa na pofaczeniach kotnierzowych,

- nawiertki samonawierc. z PE100 na $ruby, z frezem z elementami ze stali nierdz. i
mosiqdzu, z trzpieniem i obud. telesk. do poziomu terenu + zawér katowy

- uzbrojenie oznaczone tabliczkami -wg PN-86/B-09700

- ksztattki z PE wykonane fabrycznie o typowych katach,

- hydranty nadziemne z Zeliwa sferoid. z podw. zabezpieczeniem, obudowa z zeliwa GGG-
40, z deklaracjq zgodnosci producenta, oceng PZH i cert. zgodnosci CNBOP. Hydranty
stylizowane uzgodnione z DolnoSlaskim Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow we
Wroctawiu.

2.4 _Poszukiwanie materiaflow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajagcego i jest zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie  wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i na odktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
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i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Eksploatacja Zrodet materiatdw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami na danym obszarze.

2.5 _Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdbw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdbw mogq byC¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawq akceptacji okreSlonej partii materiatdow pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedq
zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
umowy.

2.6 _Przechowywanie i skfadowanie materiatow.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw bedg zlokalizowane w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem obrebie terenu budowy lub poza terenem w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.1. Rury.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkdw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdlnych rur.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rur z PE nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych Srednicach i
grubosciach winny by¢ skfadowane asortymentami, a gdy nie jest to mozliwe, rury o
grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na
rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposdb skfadowania nie moze powodowac nacisku na
kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej
warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkdw i klindw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a
konce rur z fazowac. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $srodki do czyszczenia,
itp.) powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omowionych $rodkdw ostroznosci.

2.6.2. Piasek

Powinien by¢ sktadowany w hatdach, na utwardzonym i odwodnionym poditozu, w
sposOb zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedq
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wiasciwosS¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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2.6.3. Tluczen.

Ttuczen nalezy skfadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

2.7 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i nie zaptaceniem.

3 SPRZET

Sprzet potrzebny do wykonania robét:

Maszyna do wykonywania przewiertow sterowanych.

Koparka przedsiebierna.

Spycharka kotowa.

Sprzet do zageszczania gruntu.

Wyciggarka mechaniczna.

Podnosnik widtowy z ptaskimi widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,

zgodnie z zasadami  okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i

wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

> Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosSci do pracy

YVVVYVVYYVY

Y

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatdw i na jakosc¢
wykonywanych robét.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym kontraktem Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2 Transport rur PE.

Rury nalezy przewoziC w pozycji poziomej, utozone wzdtuz Srodka transportu
utozone na  platformie samochodowej na podktadach drewnianych o szerokosci
>10 cm i grubosci > 2,5 cm utozonych prostopadle do rur. Przy wielowarstwowym
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utozeniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzszaC o wiecej niz 1/3 Srednicy
zewnetrznej rury. Pomiedzy poszczegdlnymi warstwami stosowac przektadki z desek
lub tektury falistej (lub innego materiatu Scidtkowego, od 2 do 4 cm).
Przewozone rury nalezy zabezpieczy¢ przed przetaczaniem lub przesuwaniem pod
wptywem sit bezwiadnosci w czasie ruchu pojazdu.

Przew6z rur z PVC powinien odbywac sie przy temperaturze powietrza od 00 C
do 30° C (przy temperaturach ujemnych zwieksza sie krucho$¢ tworzywa).

Przy wytadowaniu rur nie nalezy ich zrzuca¢ ani stacza¢ po pochyini.

Nie wolno tez uzywac przy transporcie rur PVC lin metalowych ani tancuchodw.
(Przed fancuchami spinajacymi boczne $ciany skrzyn samochoddw, zabezpieczyc
przez podtozenie np. tektury falistej.)

4.3 Transport armatury.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekfadek z drewna Ilub innych
odpowiednich materiatéw.

4.4 Transport piasku.
Piasek moze by¢ przewozony rdznymi Srodkami  transportu, w  sposdb
zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana
sieC wodociggowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST i PZ], projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.1 Roboty przygotowawcze.

O$ projektowanego rurociggu wodociggowego, lokalizacje przytaczy wody oraz przytacza
kanalizacji wyznaczy w terenie uprawniony geodeta w sposdb trwaty i widoczny, z
zatozeniem ciqgu reperow roboczych.

Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomocy kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych
odlegtosci co 30 do 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny by¢ co najmniej
3 punkty. Kotki — wbija sie po obu stronach wykopu, aby byla mozliwos¢
odtworzenia przebiegu osi podczas prowadzenia robdt. Cigg reperdw roboczych
nalezy nawigzaC do sieci reperéow panstwowych.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie oprowadzajace wody nalezy utrzymywac w sprawnosci technicznej przez
caty czas trwania robot.

5.2 Roboty ziemne.

Wykopy wykona¢ o Scianach pionowych, obudowane - zgodnie z normami: PN-
83/B-8336-02 i PN-68/B-06050.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego miejsca i prowadzi¢ w gére, w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. UmozZliwia to grawitacyjny odptyw wdd z wykopu
podczas opaddw oraz utatwia odwodnienie wykopu w gruntach nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu wyznacza sie przez odmierzanie od kotkéw osiowych,
prostopadle do trasy kanatu czy rurociggu, potowy szerokoSci wykopu i wbicie w
tych  miejscach  kotkdow  krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i
zaznaczenie krawedzi topatg. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do
zewnetrznych  wymiardw kanatu lub rurociggu + po 4 cm z kazdej strony na
deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzic w
miare pogtebiania wykopow.

Wydobywang ziemie na odklad nalezy odwozi¢ na miejsce wskazane przez
Wykonawce, a zaakceptowane przez Inzyniera, lub sktadowa¢ wzdtuz wykopu, w
odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby byto przejscie przy wykopie, ktére
powinno by¢ stale oczyszczane z wykopywanej ziemi.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym o okoto 5 cm od rzednej
projektowanej, w gruncie suchym i o 20 cm w gruncie nawodnionym. Wykopy
wykonac¢ nie naruszajac struktury rodzimej gruntu. Pogtebienie wykopu do rzednej
projektowanej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wykopy wykonywaé sukcesywnie w miare postepu robdt przy montazu kanatu
rurociggow.

W trakcie wykonywania wykopéw nalezy nad nimi na wysokosci ok. 1,00 m
ustawi¢ tawy celownicze w rozstawie co 30 m, umozliwiajace odtworzenie osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy powinny mieC wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane z projektowanym spadkiem.

5.3 _Przygotowanie podfoZa.

Podtoze wykona¢ z warstwy piasku o grubosci 15 cm dla sieci wodociggowej i
przytaczy wody oraz kanalizacji zagesci¢ - badania podtoza przeprowadzi¢ zgodnie z
normg PN-81/B-1073.

5.4 Obudowa wykopu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanego
zabezpieczenia $cian wykopu na czas budowy kanatu i rurociqgu zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robdt.
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5.5 _Odwodnienie wykopu na czas budowy.

W razie pojawienia sie wody w wykopie nalezy zastosowac¢ odwodnienie
powierzchniowe. W dnie wykopu, wykona¢ studzienki zbiorcze i odpompowaé wode
poza teren robdt.

5.6 _Roboty montazZowe.
Rury PE mozna montowac przy temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. Nalezy
taczy¢ je zgodnie z instrukcjg fabryczng na pierscienie gumowe.

5.7 _Zasypywanie wykopow.

Zasypke nalezy wykonywa¢ gruntem sypkim i ,czystym” (bez kamieni i czesSci
organicznych). Do wysokosci 60 cm ponad rurg, warstwami po 20cm z doktadnym
recznym ubijaniem po obu stronach rury, ze szczegdinym uwzglednieniem ztgcz
aby ich nie uszkodzi¢. Dalszg zasypke mozna wykonywaé gruntem rodzimym
warstwami po 30 cm, z jednoczesng rozbidrka obudowy wykopu, z mechanicznym
zageszczaniem.

5.8 Przewiert sterowany — technologia wykonania

Zastosowana jednostka wiertnicza stuzaca do wykonywania przewiertow musi posiadac
odpowiednig site przepychania i uciggu réwna co najmniej

10,8 T oraz moment obrotowy o wartosci 5 423 Nm.

Technologia wykonywania przewiertu jest nastepujaca:

> Przewiert pilotazowy
Zadaniem tego etapu jest przewiercenie sie pod przeszkodg zerdziami wiertniczymi
zgodnie z wczesniej zaprojektowang (wysokosciowo i w planie) osiq przewiertu
W tym celu do pierwszej zerdzi montuje sie gtowice wiercacq z ptytkg sterujacg. Tak
przygotowany osprzet wwierca sie w grunt, systematycznie dokrecajac nastepne zerdzie.
W glowicy wiercacej zainstalowana jest sonda, ktdéra na biezaco informuje -pracownika
dokonujacego pomiardw oraz operatora wiertnicy - o parametrach przewiertu (gtebokosc,
pochylenie gtowicy). Dane wysytane sg drogq radiowg lub w przypadku silnych zaktécen
generowanych przez zrédla zewnetrzne (np. linie energetyczne) poprzez kabel
przewleczony wewnatrz zerdzi - sonda kablowa. Sterowanie polega na odpowiednim
skoordynowaniu ustawienia gtowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy
poprzez zerdzie wiertnicze.
W przypadku wystgpienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwanej przeszkody
istnieje  mozliwo$¢ wycofania kilku Zerdzi i zmiany kierunku w celu jej ominiecia.
Doswiadczeni operatorzy systemdw nawigacji, we wspdtpracy z operatorami wiertnic,
niezaleznie od dlugosci przewiertow sg w stanie wyjs¢ z przewiertem pilotazowym z
doktadnoscig kilkunastu centymetréw. Podczas wykonywania wiercenia podawana jest
poprzez zerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na gtowicy wiercacej ptuczka
bentonitowa. Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu gruntu, wyptukiwanie urobku z
otworu, chtodzenie gtowicy, smarowanie zewnetrznych Scian zerdzi wiertniczych.
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> Przewiercanie otworu
Po wykonaniu otworu pilotazowego (osiggnieciu punktu koncowego przewiertu), zostaje
zdemontowana gtowica wiercaca, a na jej miejsce zamontowany osprzet stuzacy do
powiekszenia Srednicy otworu - jest to rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany i
przeciggany w kierunku maszyny. Przez caly czas, za rozwiertakiem zostajg dokrecane
kolejne odcinki Zerdzi wiertniczych. Po zakonczeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony
maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostaty w otworze odcinek Zerdzi skrecony z
napedem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tytu przewodu wiertniczego zostaje
zamontowany nastepny rozwiertak i analogicznie przeprowadzone nastepne rozwiercanie
W zaleznosci od rodzaju i Srednicy planowanej do przeciggniecia rury [wigzki rur],
warunkow geologicznych oraz dtugosci przewiertu otwdr rozwierca sie do Srednicy 20-
100% wiekszej od Srednicy rury. W zwigzku z powyzszym wykonuje sie kilka cykli
rozwiercania montujac kazdorazowo rozwiertak o coraz to wiekszej Srednicy. Podobnie
jak przy przewiercie pilotazowym caty czas podawana jest piuczka wiertnicza
(wyptywajaca przez dysze umieszczone na $cianach rozwiertaka). Podstawowe zadania
ptuczki w tym etapie przewiertu to: wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu jego
Scian, chtodzenie rozwiertaka, stabilizacja Scian otworu). Waznym jest kontrola i
zachowanie wyptywu ptuczki (wraz z
urobkiem) z rozwiercanego otworu.

> przeciaganie rury

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przecigganie rury. Po nalezytym
przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pozadanej Srednicy, ustabilizowaniu jego Scian,
oczyszczeniu jego "Swiatta" na catej dtugosci przewiertu) mozemy przystgpi¢ do
przeciggania wczesniej przygotowanego catego odcinka rury. Do rozwiertaka
(wyposazonego w kretlik, uniemozliwiajacy przenoszenie sie ruchu obrotowego na
ciggniete elementy) zaczepiamy rure, na ktdrej koniec wczesniej montujemy gtowice
ciagnaca. Tak przygotowany rozwiertak wraz z rura, przeciggamy przez otwor (ten etap
musi by¢ przeprowadzony w ruchu ciggtym - przerwy nie powinny by¢ diuzsze niz
niezbedne jak np rozkrecanie i demontaz zerdzi na wiertnicy

Kontrola jakosci robét.

Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera Program Zapewnienia JakosSci powinien
zawierac:

> cze$¢ ogodlng opisujaca:

> organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

> organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, bhp,

> wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

> wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robdt,

> system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robot.
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> wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarédw i kontroli (opis
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

> sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

> cze$¢ szczegOtowq popisujacg dla kazdego asortymentu robdt: wykaz maszyn
i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

> rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow,

> sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratq ich wiasciwosci w
czasie transportu,

> sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, i t.p.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw i wykonywania poszczegdinych faz (elementéw) robodt,

> sposOb  postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6 KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWE]J,
PRZYLACZY WODY ORAZ PRZYLACZA KANALIZACII SANIT

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania:
> zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
> wszelkie odstepstwa od projektu powinny by¢ uzgodnione z Projektantem
oraz Uzytkownikiem,
wykopow otwartych,
tolerancja  dotyczaca  szerokosci  wykopu wynosi + - 5 cm, natomiast
rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + - 3 cm dla gruntow
zwieztych i + - 5cmdla gruntdw wymagajacych wzmocnienia.
podtoza wzmochionego,
zasypu przewodu,
zageszczenia gruntu zasypu,
szczelnosci przewoddw i studzienek

Y V

YV VY

6.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jakoS¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan
materiatdbw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdbw oraz robot z czestotliwoScia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i S.T.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ s okreSlone w
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, to
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robodt
zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajqg wymaganiom norm okreSlajacych procedury badan. Inzynier bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych  urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedaq tak powazne, Zze mogq wptyna¢ na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiedni jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.2 _Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Inzynier bedzie mie¢ zapewnionq mozliwos¢ udziatu
W pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prdébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio oznakowane i opisane, w sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera.

6.3 _Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone godnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptagji
Inzyniera.

6.4 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5 _Badania prowadzone przez InZyniera.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraC prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z
dokumentacjg projektowg i ST, W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.6 _Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Zze zapewniono zgodnoS¢ z
kryteriami  technicznymi  okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikat
zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg  techniczng, w  przypadku  wyrobdw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére spetiajq
wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane, kazda partia
dostarczcona do robdt posiada¢c bedzie te dokumenty, okreSlajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ wymienione dokumenty wydane przez
Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7 DOKUMENTY BUDOWY

7.1 _Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie zobowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwalgq technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

19



Specyfikacja techniczna

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg, i podpisem kierownika budowy i
Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
> date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
> uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu

robot,
> terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,
> przebieg robdt, trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i

przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inzyniera,

> daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

> zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czeSciowych i koncowych odbioréow robdt,

> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

> stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

> zgodno$¢  rzeczywistych  warunkdw  geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

> dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

> dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

> dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badain z podaniem, kto je przeprowadzat,

> wyniki  préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisywane do dziennika budowy bedq
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

7.2 Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

7.3 _Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
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Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

7.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy zalicza sie oprocz wymienionych powyzej, jeszcze
nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania placu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi iinne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robodt,

protokdty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

VVVYVYVYYVY

8 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy bedq przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu Zamawiajgcemu.

9 OBMIAR ROBOT.

9.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w $lepym kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad czy przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
Slepym lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestoScig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

9.2 Zasady okreslajace ilosci robot i materiafow.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w[m®] jako dtugo$¢ pomnozona
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przez Sredni przekrdj. Ilosci ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z ST.

9.3 _Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt,
muszg byC zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to

Wykonawca powinien posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

9.4 _Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robét.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposOb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objetosci bedg  uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

10 ODBIOR ROBOT

10.1 Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajq nastepujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

YV VY

10.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwienia wykonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. DtugosS¢ odcinka podlegajaca odbiorowi robdt zanikajacych powinna
by¢ > 50 m. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Obidr powinien by¢ prowadzony
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niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w poréwnaniu z dokumentacjq projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.
Zakres robdt zanikajacych przy budowie sieci wodociggowej, przytaczy wody i przytacza
kanalizacji
> sposob wykonania wykopdw, ich obudowy oraz zabezpieczenia przed
zalaniem wodgq z opaddéw atmosferycznych i przed wystgpieniem wadd
gruntowych,
> przydatnosci podtoza naturalnego do budowy sieci (rodzaj podtoza, stopien
wilgotnosci, agresywnosci) oraz podtoza wzmocnionego (grubosci warstwy,
usytuowania w planie,
> rzednych i gtebokosci posadowienia)
> warstwy zasypu kanatdw wysokosci zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego
wilgotnos¢,
> jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i przedmiotowymi
normami,
> dtugosci i Srednicy rur oraz sposoby pofaczenia rur.

10.3 Odbior czesciowy.
Odbidr czeSciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru dokonuje Inzynier. Do odbioru czeSciowego wymagane sg hastepujace
dokumenty:

» dziennik budowy,

> dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

> protokoty odbioréw robdt zanikajacych.
Odbidr czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnoSci wykonania z Dokumentacjg
projektowq i ST, uzycia wiasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci
oraz zgodnosSci z innymi wymaganiami okreSlonymi w p. 6.
Diugo$¢ odcinka sieci podlegajaca odbiorowi czeSciowemu okreSlona zostata w
harmonogramie robdt. Z odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokdt i
wpis w dzienniku budowy.

10.4 Odbior koricowy robdt.

Zasady odbioru korcowego robdt.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosSci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowoS¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw.
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Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty sprawdzi:
> zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjq projektowg i ST oraz
» ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
> protokoty odbiordw czesSciowych i realizacje postanowien
» usuniecia usterek
> aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej(czy naniesione zostaty zmiany i uzupetnienia
wprowadzone w trakcie realizacji budowy),
> protokoty szczelnosci catego przylacza,
> stopien zageszczenia zasypu wykopow do powierzchni terenu,

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

10.5 _Dokumenty odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:
1) dokumentacje projektowg podstawowg =z naniesionymi zmianami  oraz
dodatkowg, jeSli zostata sporzadzona w trakcie realizacji budowy,
2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3) dziennik budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),
4) protokdty odbioréw czesSciowych,
5) protokét szczelnosci catego przewodu,
6) analize bakteriologiczng wody,
7) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,
8) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robdt: sieci i uzbrojenia terenu na
planach wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjng
9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe i uzupetniajace bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego z Zamawiajacym.

10.6 _Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Termin odbioru pogwarancyjnego
ustalony zostanie przez Wykonawce na odbiorze koncowym.

11 PODSTAWA PLATNOSCI

11.1 Ustalenia ogdine.

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowq ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Jednostkg ptatnosci jest koszt budowy 1 mb rurociggu wody. Catos¢ przyjacé
wedtug obmiardw wraz z kosztami z tym zwigzanymi, jak: atesty wbudowanych
materiatdw, wyniki badan laboratoryjnych, badanie jakosci wody pod wzgledem
bakteriologicznym i fizyko-chemicznym.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
/kwota/ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysu bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnoSci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie,
okreSlone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa obejmuije:
> robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
> warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,
> warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
> koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

12 WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE ST.

Koszt dostosowania sie do wymagan kontraktu (umowy) i wymagan ogdinych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreSlone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

13 OBJAZDY PRZEJAZDY I ORGANIZACIA RUCHU

Koszt wybudowania objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii
projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot, ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

> opfaty dzierzawy terenu,

» przygotowanie terenu,
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> konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

> tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych  znakdéw
pionowych, poziomych, barier i Swiatet, oraz utrzymanie ptynnosci  ruchu
publicznego.

Koszt likwidacji objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
> usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

14 NORMY ZWIAZANE Z BUDOWA RUROCIAGOW.

- PN-B-10725;1997  Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-83/B-9336-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreSlenia.

- PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

- PN-81/B-10735 Dotyczy przygotowania podtoza.

Olesnica, styczeri 2014.
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