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1 WSTĘP. 
 
1.1  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej. 
Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania i 
odbioru sieci  wodociągowej, przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej ulic Wrocławskiej 
i 1-go Maja w Bierutowie,   która  zostanie  wykonana   w  ramach  projektu  budowy 
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Bierutowie. Zakres  stosowania  ST.  
Specyfikacja  techniczna  ma  być  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  realizacji  robót .  
 
1.2 Zakres  robót  objętych  ST. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót   
związanych  z  wykonaniem sieci wodociągowej oraz przyłączy wody i kanalizacji 
sanitarnej przy ul. Wrocławskiej i 1-go Maja w miejscowości Bierutów, gmina Bierutów: 
 
Lp Zakres prac Ilość 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 
1 wykonanie  wykopów  ręcznie  pod  sieć wodociągową 110 m3 
2 wykonanie  wykopów  mechanicznie  pod sieć wodociągową     110 m3 
3 Wykonanie sieci wodociągowej metodą przecisku ok. 1000 m 
4 Wykonanie sieci wodociągowej metodą wykopu otwartego  196 m 
5 wykonanie nadsypki  o gr. 0,15 m  nad siecią wodociągową 15 m3 
6 wykonanie podsypki  o gr. 0,15 m  pod siecią wodociągową 15 m3 
7 wykonanie obsypki  sieci wodociągowej 10 m3 
8 zasypywanie  wykopów pod sieć wodociągową ręcznie z  odkładu   90 m3  
9 zasypywanie  wykopów pod sieć wodociągową mechanicznie  

gruntem  z  odkładu   
90 m3   

PRZYŁĄCZA WODY  
1 wykonanie wykopów ręcznie pod przyłącza wody 263 m3 
2 wykonanie wykopów mechanicznie pod przyłącza wody 263 m3 
3 wykonanie podsypki o gr. 0,15 m pod przyłącza wody 54 m3 
4 Budowa przyłączy wody 443,5 m 
5 wykonanie obsypki przyłączy wody         24 m3 
6 wykonanie nadsypki o gr. 0,15 m przyłączy wody 54 m3 
7 Zasypywanie wykopów przyłączy wody ręcznie z odkładu 197 m3 
8 Zasypywanie wykopów przyłączy wody mechanicznie z odkładu 197 m3 

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 
1 wykonanie wykopu mechanicznie pod przyłącze kanalizacji 8,5 m3 

2 wykonanie wykopu ręcznie pod przyłącze kanalizacji 8,5 m3 
3 Budowa przyłącza kanalizacji 13,52 m3 
4 wykonanie podsypki o gr. 0,10 pod przyłącze kanalizacji 1,69 m3 
5 wykonanie obsypki o gr. 0,15 m przyłącze kanalizacji 2,54 m3 
6 wykonanie nadsypki o gr. 0,30 m przyłącze kanalizacji 5,07 m3 
7 Zasypywanie wykopów przyłącza kanalizacji mechanicznie z 

odkładu 
3,85 m3 

8 Zasypywanie wykopów przyłącza kanalizacji ręcznie z odkładu 3,85 m3 
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1.3  Określenia   podstawowe.   
 
1.3.1. Sieć wodociągowa -  liniowa  budowla  przeznaczona  do ciśnieniowego 
doprowadzania  wody do gospodarstw domowych 
 
1.3.2.  Przyłącze wody  -  kanał  przeznaczony  do  połączenia istniejącego przyłącza  
wodociągowego z  nową siecią  wodociągową 
 
1.3.3.  Przyłącze kanalizacji sanitarnej  -  kanał  przeznaczony  do  połączenia 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z działką, z której mają być odprowadzane ścieki 
sanitarne 
     
1.3.4   Hydrant  -  urządzenie nadziemne będące źródłem zaopatrzenia w wodę na 
wypadek pożaru.   
 
 1.3.5.  Zasuwa odcinająca  - urządzenie mające na celu odcięcie dopływu wody do 
jednego lub kilku odbiorców. Np. w celu konserwacji części rurociągu.    
 
1.3.6. Dziennik  budowy  -  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  
okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót.    
 
1.3.7.  Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  
do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji 
kontraktu. 
 
1.3.8. Rejestr obmiarów  -  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z  
ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  
wykonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew. dodatkowych  załączników. 
Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inżyniera.  
 
1.3.9. Laboratorium  badawcze -  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  
do  przeprowadzania  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  
materiałów  oraz  robót. 
 
1.3.10. Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,   zgodnie  z  
dokumentacją   projektową   i   specyfikacjami   technicznymi,   zaakceptowane   przez   
Inżyniera 
. 
 1.3.11. Niweleta  -  wysokościowe  i   geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie  
pionowego  przekroju   przewodów   kanalizacyjnych.  
 
1.3.12. Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  
dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z 
przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót  
budowlanych. 
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1.3.13. Podłoże  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do 
głębokości  przemarzania.            
    
1.3.14. Polecenia  Inżyniera  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  
Inżyniera,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót lub innych  spraw  
związanych  z  prowadzeniem  budowy.     
  
1.3.15. Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub fizyczna  będąca  autorem  
dokumentacji  projektowej. 
 
1.3.16. Przedsięwzięcie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja   sieci wodociągowej.   
 
1.3.17. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  
projektowej,  która  wskazuje  lokalizację, charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego  
przedmiotem  robót.   
 
1.3.18. Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  
pierwotnych  funkcji  terenom  naruszonym  w  czasie  realizacji  zadania  budowlanego.  
 
1.3.19. Ślepy  kosztorys  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  
kolejności  technologicznej  ich  wykonania. 
 
11.3.20. Inżynier  -  (tu)  osoba  pełniąca  nadzór  z  ramienia  Inwestora  nad  
realizacją  budowy,  prowadzonych  robót - Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego.  
 
1.3.21. Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca 
odrębną  całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do samodzielnego  
spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych. 
 
1.3.22. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  odpowiednimi  polskimi  
normami  i  z  definicjami   podanymi  w  specyfikacji  technicznej. 
 

1.4 Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca   robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz za 
zgodność  robót  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną   i  poleceniami  
Inżyniera. 

1.4.1 . Przekazanie  placu  budowy. 
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże 
Wykonawcy  teren  budowy  wraz  z  wszelkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi   
i  administracyjnymi,  lokalizację  punktów  głównych  trasy  i  reperów,  dziennik  
budowy  i  księgę  obmiaru  robót  oraz  2  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  
dwa  komplety  ST. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu punktów  
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone lub  zniszczone  znaki  
geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny  koszt.    
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1.4.2 . Dokumentacja  projektowa. 
Dokumentacja  Projektowa  zawiera  wymienione  niżej  rysunki,  obliczenia  i  
dokumenty: 
  1) Dokumentacja  Projektowa  załączona  do  dokumentów   przetargowych 
określa  lokalizację  i  charakter  robót. 
  2)  Dokumentacja  Projektowa   przekazana  zostaje  Wykonawcy  po przyznaniu  
kontraktu. 
Wykonawca  otrzyma  od  Inżyniera,  po  przyznaniu  Kontraktu,  dwa egzemplarze  
projektu  technicznego  na  roboty  objęte  kontraktem. 
Projekt  budowy sieci wodociągowej, przyłączy wody oraz przyłącza kanalizacji zawiera: 
 

� opis  techniczny   wraz  z  uzgodnieniami, 
� część  rysunkową, 
� specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

  3) Dokumentacja  Projektowa  do  opracowania  przez  Wykonawcę. 
Wykonawca we własnym zakresie  wykona  geodezyjną  dokumentację  powykonawczą 
obiektu.  Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie 
Dokumentacji Projektowej  przekazanej  przez  Zamawiającego, Wykonawca  sporządzi  
brakujące  rysunki  i  specyfikacje  techniczne,  na  własny  koszt,  w  4  egzemplarzach,   
i  przedłoży  je  Inżynierowi  do  zatwierdzenia. 

1.4.3 .  Zgodność  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST. 
Dokumentacja  Projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  
Inżyniera  Wykonawcy, stanowią  część  Kontraktu  (umowy),  wymagania  
wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich,  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  
jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji. 
W przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów,  obowiązuje 
kolejność  ich  ważności wymieniona  w  „Ogólnych warunkach umowy” (Specyfikacje  
Techniczne,  Dokumentacja  Projektowa). 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń w  Dokumentach  
Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  
dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek. 
W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  jest  ważniejszy  od  odczytu  ze  skali 
rysunków. 
Wszystkie  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją   Projektową  i ST.  
W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w pełni  zgodne  z  Dokumentacją 
Projektową    i  ST,  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  
takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozbiórkowe  i   wykonane  
ponownie  będą  na  koszt  Wykonawcy. 

1.4.4 .  Zabezpieczenie  terenu  budowy. 
a)  Zabezpieczenie  terenu  budowy „na ruchu”. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego na terenie budowy  
w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  
robót.  Wykonawca  zabezpieczy  stałe  warunki  widoczności  znaków,  w dzień  i  w  
nocy,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.Wszystkie  znaki  
i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez  Inżyniera. 
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b) Zabezpieczenie  terenu  budowy  w  robotach o  charakterze  inwestycyjnym. 
Wykonawca   jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  
realizacji  kontraktu   aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego robót.  
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  
zabezpieczające,  w  tym  pomosty, mostki, ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały i  
znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  
wygody  społeczności   i  innych. 
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  
w  sposób  uzgodniony  z  Inżynierem  oraz  o  umieszczenie,  w miejscach  i  ilościach  
określonych  przez  Inżyniera.  
Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  
cały  okres  realizacji robót. 
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  
się,  że  jest  liczony  w  ceną  umowną. 

1.4.5 .  Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót. 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  
przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego. 
W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie:      
utrzymywać  teren  budowy  i  wykopy  w  stanie  bez  wody  stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i  
norm  dotyczących ochrony środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu     budowy  oraz  
będzie  unikać  uszkodzeń  drzew  i uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  
innych,  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.  

1.4.6 .  Ochrona  przeciwpożarowa. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ustawy  przeciwpożarowej;  będzie  
odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  
realizacji  robót  albo  przez  personel  Wykonawcy. 

1.4.7 .  Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia.  
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia  nie  będą  
dopuszczane  do  użycia. 

1.4.8 .  Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej. 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi i za urządzenia  
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  i  t.p.    
Wykonawca  odpowiadać  będzie  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  
dokumentach  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego.    

1.4.9 .  Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy. 
Podczas  wykonywania  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  
zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w warunkach  niebezpiecznych,  
szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.   
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Wykonawca  zobowiązany  jest  stosować  się  do  rozporządzenia  Ministra  
Infrastruktury  z  dnia   6  lutego  2003r. w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy 
podczas  wykonywania  robót  budowlanych.    
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  
powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione   cenie  umownej. 

1.4.10 .  Ochrona  i  utrzymanie  robót. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały, i  
urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do  
wydania  potwierdzenia  zakończenia  przez  Inżyniera).   
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  końcowego. Utrzymanie  
powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  była  w  zadowalającym  
stanie   przez  cały  czas,  aż  do  momentu  odbioru  końcowego.  
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie   
Inżyniera  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie później  niż  w  24  godziny  
po  otrzymaniu  takiego  polecenia. 
 

2 MATERIAŁY. 
 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.  
 
-  przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PCV - rury i kształtki z PCV, które muszą spełniać 
warunki określone w normach PN EN 1401-1. 
- rurociągi wykonywane metodą wykopową PE 100 PN 10 (szereg SDR17)– rury i kształtki 
z polietylenu, które muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 12201-2 i PN-
EN 12201-3. 
- rurociągi wykonywane metodą przeciskową PEHD 100 PN 10 (szereg SDR17)– rury i 
kształtki z polietylenu, które muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 12201-
2 i PN-EN 12201-3. 
 - armatura – musi spełniać warunki określone w normach: PN-EN 1074-1÷5:2002, PN-
89/M74091, PN-89/M74092,PN-EN 12201-1.  
 
Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają 
wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i posiadają aprobatę właściwego 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu 
higienicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.  
Rury używane do montażu przewodów wodociągowych powinny być oznakowane zgodnie 
z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury 
wykonane z polietylenu w odstępach 1.0 m winny zawierać następujące informacje: 
nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału, wskaźnik topliwości, średnicę zewnętrzną rury i 
grubość ścianki, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (PN), numer normy, znak 
jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji.  
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2.1  Źródła  uzyskania  materiałów. 
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  
materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  
informacje  dotyczące  proponowanego  źródła wytwarzania,  zamawiania lub  
wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych oraz  
próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inżyniera.             
 
2.2  Rury  PE i PCV. 
PCV o  średnicy   0,16 m,  zgodnie  z  normą  PN EN 1401 
 PE o średnicy  0,025; 0,032; 0,063; 0,090 oraz 0,16 m zgodnie z normą PN-EN 12201 
stosowane  do  budowy wodociągów.  
 
2.3 Armatura. 
Na przewodach wodociągowych należy instalować miękkouszczelniające zasuwy klinowe z 
gładkim i wolnym przelotem, wykonane z następujących materiałów:  
- kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego PN 10,  
- zasuwy kołnierzowe długie z miękkim uszczeln. F-5 żel. sferoid. GGG-40(minimum); 
PN10; ochrona obudowy i głowicy –powłoką epoks. Spiekaną fluidyzacyjnie (200st.C) 
min. 250 mikronów; z obud. Teleskopową z oryginalną przebudową kołnierzową i 
skrzynką uliczną,  
- sfera o-ringu bez kontaktu z wodą, 
- śruby do połączeń kołnierzowych ze stali nierdz. Kl A-2/70, a nakrętki -kl. A-2/80 - 
taśma termokurczliwa na połączeniach kołnierzowych,  
- nawiertki samonawierc. z PE100 na śruby, z frezem z elementami ze stali nierdz. i 
mosiądzu, z trzpieniem i obud. telesk. do poziomu terenu + zawór kątowy  
- uzbrojenie oznaczone tabliczkami –wg PN-86/B-09700  
- kształtki z PE wykonane fabrycznie o typowych kątach,  
- hydranty nadziemne z żeliwa sferoid. z podw. zabezpieczeniem, obudowa z żeliwa GGG-
40, z deklaracją zgodności producenta, oceną PZH i cert. zgodności CNBOP. Hydranty 
stylizowane uzgodnione z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we 
Wrocławiu. 
 
2.4  Poszukiwanie  materiałów  miejscowych. 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od właścicieli  i odnośnych  władz na  
pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  
wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi  
wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  źródła.  
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z badań  terenowych  i  
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  
zatwierdzenia  Inżynierowi. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  
jakościowych  materiałów  z   jakiegokolwiek  źródła. 
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia i inne  
koszty  związane  z  dostarczeniem  materiałów  do  robót. 
Humus  i  na odkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  
pozyskania  piasku  i  żwiru  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystane   przy  zasypce  
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i  rekultywacji  terenu  po  ukończeniu  robót. Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  
zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  na  danym  obszarze. 
2.5  Inspekcja  wytwórni  materiałów. 
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu  
sprawdzenia  zgodności  stosowanych   metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki   
materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  
kontroli  będzie  podstawą  akceptacji  określonej  partii  materiałów  pod względem  
jakości. 
W  przypadku,  gdy  Inżynier  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni,  będą  
zachowane  następujące  warunki:    
a)  Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  
producenta  materiałów   w  czasie  przeprowadzania  inspekcji, 
b)Inżynier  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części  
wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja  materiałów  przeznaczonych  do  realizacji  
umowy. 
 

2.6  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  miejscach  
uzgodnionych  z  Inżynierem  obrębie  terenu  budowy  lub  poza  terenem  w  miejscach  
zorganizowanych  przez  Wykonawcę.   

2.6.1 .  Rury.   
Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  rury  według  poszczególnych  grup, wielkości  i  
gatunków  w sposób  zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do  
poszczególnych  rur. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rur z PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i 
grubościach winny być składowane asortymentami, a gdy nie jest to możliwe, rury o 
grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na 
równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie 
powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na 
kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej 
warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku 
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a 
końce rur z fazować. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, 
itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omówionych środków ostrożności.  

2.6.2 .  Piasek  
Powinien  być  składowany  w  hałdach,  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu,  w  
sposób  zabezpieczający  go  przed  zanieczyszczeniem.  
Wykonawca  zapewni, aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  
one  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  
swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inżyniera.  
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2.6.3 . Tłuczeń. 
Tłuczeń  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób  
zabezpieczający  go  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami. 
 
2.7 Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom. 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  
terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inżyniera.   
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  
materiały, Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem  
i  nie  zapłaceniem.  
 

3 SPRZĘT 
 
Sprzęt  potrzebny  do  wykonania  robót: 

� Maszyna do wykonywania przewiertów sterowanych. 
� Koparka   przedsiębierna. 
� Spycharka  kołowa.  
� Sprzęt  do  zagęszczania  gruntu. 
� Wyciągarka   mechaniczna.   
� Podnośnik  widłowy  z  płaskimi  widłami.  
� Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość wykonywanych  robót. 
� Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  

zgodnie z zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  ST  i  
wskazaniach  Inżyniera  w terminie  przewidzianym  kontraktem. 

� Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma 
być  stale  utrzymywany  w  dobrym  stanie  technicznym  i  gotowości  do  pracy. 

 

4 TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne  wymagania.   
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, 
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  właściwości  przewożonych  materiałów i na  jakość  
wykonywanych  robót. 
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  
zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inżyniera, w 
terminie  przewidzianym  kontraktem Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na 
własny  koszt, wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  
publicznych  oraz  dojazdach  do  placu  budowy. 
 

4.2 Transport  rur  PE. 
Rury  należy  przewozić  w  pozycji  poziomej,  ułożone  wzdłuż  środka  transportu  
ułożone  na    platformie  samochodowej  na  podkładach  drewnianych  o  szerokości   
≥10 cm  i  grubości  ≥ 2,5 cm  ułożonych  prostopadle  do  rur.  Przy  wielowarstwowym  
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ułożeniu  rur,  górna warstwa  nie  może  przewyższać  o  więcej niż  1/3  średnicy  
zewnętrznej  rury.  Pomiędzy  poszczególnymi  warstwami  stosować przekładki  z  desek  
lub  tektury  falistej  (lub  innego  materiału  ściółkowego,  od  2  do  4  cm).   
Przewożone  rury  należy  zabezpieczyć  przed  przetaczaniem  lub  przesuwaniem  pod  
wpływem  sił  bezwładności  w  czasie  ruchu  pojazdu. 
Przewóz   rur  z  PVC  powinien  odbywać  się  przy  temperaturze  powietrza  od   0º C  
do  30º C  (przy  temperaturach  ujemnych  zwiększa  się   kruchość   tworzywa). 
Przy  wyładowaniu  rur  nie  należy  ich  zrzucać  ani  staczać  po  pochylni.   
Nie  wolno  też  używać  przy  transporcie  rur  PVC  lin  metalowych  ani  łańcuchów.   
(Przed  łańcuchami  spinającymi  boczne  ściany  skrzyń  samochodów,  zabezpieczyć  
przez  podłożenie  np. tektury  falistej.)  
  

4.3 Transport armatury. 
Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  przewożonych  elementów,  Wykonawca  
dokona  ich  usztywnienia   przez  zastosowanie  przekładek z drewna  lub  innych  
odpowiednich  materiałów. 
 
4.4 Transport  piasku. 
Piasek może  być  przewożony  różnymi   środkami  transportu,  w  sposób   
zabezpieczający  go  przed  zanieczyszczeniem  i  nadmiernym   zawilgoceniem. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do  zaakceptowania projekt organizacji i 
harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki  w  jakich  będzie  wykonywana  
sieć  wodociągowa. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem  oraz  
za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST  i  PZJ,  projektu  organizacji  robót  oraz  
poleceniami  Inżyniera.         
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i  
wyznaczeniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  będzie  tego  Inżynier, poprawione  przez  
Wykonawcę  na  własny  koszt. 
  

5.1  Roboty  przygotowawcze. 
Oś  projektowanego rurociągu wodociągowego, lokalizację przyłączy wody oraz przyłącza 
kanalizacji wyznaczy  w  terenie  uprawniony  geodeta w  sposób  trwały  i  widoczny,  z  
założeniem  ciągu  reperów  roboczych.   
Punkty  na  osi  należy  oznaczyć  za  pomocą  kołków  osiowych  z  gwoździami. Kołki  
osiowe  należy  wbić  na  każdym  załamaniu  trasy,  a  na  odcinkach  prostych  
odległości  co  30  do  50 m.  Na  każdym  prostym  odcinku   powinny  być  co  najmniej  
3  punkty.  Kołki –  wbija  się  po  obu  stronach  wykopu,  aby  była możliwość  
odtworzenia  przebiegu  osi  podczas  prowadzenia  robót. Ciąg  reperów  roboczych   
należy  nawiązać  do  sieci  reperów  państwowych. 
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Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  
zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  
Przed  przystąpieniem  do robót ziemnych  należy  wykonać urządzenie  odwadniające,  
zabezpieczające  wykopy  przed  wodami  opadowymi, powierzchniowymi  i  gruntowymi.  
Urządzenie  oprowadzające  wody  należy  utrzymywać  w  sprawności  technicznej  przez  
cały  czas  trwania  robót.   
 

5.2  Roboty   ziemne. 
Wykopy  wykonać  o  ścianach  pionowych,  obudowane   - zgodnie  z  normami:  PN-
83/B-8336-02  i  PN-68/B-06050. 
Wykop  należy  rozpocząć  od  najniższego  miejsca  i  prowadzić  w  górę,  w  kierunku  
przeciwnym  do spadku  kanału. Umożliwia  to  grawitacyjny  odpływ  wód  z wykopu   
podczas  opadów  oraz  ułatwia  odwodnienie  wykopu  w  gruntach  nawodnionych.     
Krawędzie  boczne  wykopu  wyznacza  się  przez  odmierzanie  od  kołków  osiowych, 
prostopadle  do  trasy  kanału  czy rurociągu,  połowy  szerokości  wykopu  i  wbicie  w  
tych  miejscach  kołków  krawędziowych,  naciągnięcie  sznura wzdłuż  nich  i  
zaznaczenie  krawędzi   łopatą.  Szerokość   wykopu   powinna  być  dostosowana  do  
zewnętrznych   wymiarów  kanału  lub  rurociągu  +  po  4  cm  z  każdej  strony  na  
deskowanie  ścian  i  uszczelnienie  styków.  Deskowanie  ścian  należy  prowadzić  w 
miarę  pogłębiania  wykopów.   
Wydobywaną  ziemię  na  odkład  należy  odwozić  na  miejsce  wskazane  przez  
Wykonawcę,  a  zaakceptowane  przez  Inżyniera,  lub  składować  wzdłuż  wykopu, w  
odległości  1,0 m  od  jego  krawędzi,  aby  było  przejście   przy  wykopie,  które  
powinno  być  stale  oczyszczane  z  wykopywanej  ziemi.  
Spód  wykopu  należy  pozostawić  na  poziomie  wyższym  o  około  5 cm  od  rzędnej  
projektowanej,  w  gruncie  suchym   i  o  20 cm   w  gruncie  nawodnionym.  Wykopy  
wykonać  nie  naruszając  struktury  rodzimej  gruntu.  Pogłębienie  wykopu  do  rzędnej  
projektowanej  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  ułożeniem  podsypki.    
Wykopy  wykonywać  sukcesywnie  w  miarę  postępu  robót  przy  montażu  kanału 
rurociągów. 
W  trakcie  wykonywania  wykopów  należy  nad  nimi  na  wysokości  ok. 1,00 m  
ustawić  ławy  celownicze  w   rozstawie  co  30 m,  umożliwiające  odtworzenie  osi  
wykopu  i  przewodu  oraz  kontrolę  rzędnych  dna. 
Ławy  powinny  mieć  wyraźne  i  trwałe  oznakowanie  projektowanej  osi  przewodu. 
Dno  wykopu powinno  być  równe  i  wykonane  z  projektowanym  spadkiem.  
 

5.3  Przygotowanie  podłoża.   
Podłoże  wykonać  z  warstwy  piasku  o  grubości  15 cm dla sieci wodociągowej i 
przyłączy wody oraz kanalizacji zagęścić - badania podłoża  przeprowadzić  zgodnie  z  
normą  PN-81/B-1073. 
 

5.4  Obudowa  wykopu. 
Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Inżynierowi  szczegółowy  opis  proponowanego  
zabezpieczenia  ścian  wykopu  na  czas  budowy   kanału i rurociągu  zapewniający  
bezpieczeństwo  pracy  i ochronę wykonywanych  robót.    
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5.5  Odwodnienie  wykopu   na  czas  budowy. 
W  razie  pojawienia  się  wody  w  wykopie  należy  zastosować odwodnienie 
powierzchniowe.  W dnie  wykopu,  wykonać  studzienki  zbiorcze  i  odpompować  wodę  
poza  teren  robót.   
 

5.6  Roboty  montażowe. 
Rury  PE można  montować  przy  temperaturze  powietrza  od  0ºC  do  30ºC.  Należy  
łączyć  je  zgodnie  z  instrukcją  fabryczną  na  pierścienie  gumowe.  
  
5.7  Zasypywanie  wykopów. 
Zasypkę  należy  wykonywać  gruntem  sypkim  i  „czystym”  (bez  kamieni  i części 
organicznych). Do wysokości  60 cm  ponad  rurą, warstwami  po 20cm  z  dokładnym  
ręcznym  ubijaniem   po  obu  stronach  rury,  ze  szczególnym  uwzględnieniem złącz  
aby  ich  nie  uszkodzić. Dalszą  zasypkę  można  wykonywać  gruntem  rodzimym   
warstwami  po  30 cm, z  jednoczesną   rozbiórką  obudowy wykopu,  z  mechanicznym  
zagęszczaniem. 
 
5.8 Przewiert sterowany – technologia wykonania 
 

Zastosowana jednostka wiertnicza służąca do wykonywania przewiertów musi posiadać 
odpowiednią siłę przepychania i uciągu równa co najmniej  
10,8 T oraz moment obrotowy o wartości 5 423 Nm. 
Technologia wykonywania przewiertu jest następująca: 
 

� Przewiert pilotażowy 
Zadaniem tego etapu jest przewiercenie się pod przeszkodą żerdziami wiertniczymi 
zgodnie z wcześniej zaprojektowaną (wysokościowo i w planie) osią przewiertu 
W tym celu do pierwszej żerdzi montuje się głowicę wiercącą z płytką sterującą. Tak 
przygotowany osprzęt wwierca się w grunt, systematycznie dokręcając następne żerdzie. 
W głowicy wiercącej zainstalowana jest sonda, która na bieżąco informuje -pracownika 
dokonującego pomiarów oraz operatora wiertnicy - o parametrach przewiertu (głębokość, 
pochylenie głowicy). Dane wysyłane są drogą radiową lub w przypadku silnych zakłóceń 
generowanych przez źródła zewnętrzne (np. linie energetyczne) poprzez kabel 
przewleczony wewnątrz żerdzi - sonda kablowa. Sterowanie polega na odpowiednim 
skoordynowaniu ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy 
poprzez żerdzie wiertnicze. 
W przypadku wystąpienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwanej przeszkody 
istnieje możliwość wycofania kilku żerdzi i zmiany kierunku w celu jej ominięcia. 
Doświadczeni operatorzy systemów nawigacji, we współpracy z operatorami wiertnic, 
niezależnie od długości przewiertów są w stanie wyjść z przewiertem pilotażowym z 
dokładnością kilkunastu centymetrów. Podczas wykonywania wiercenia podawana jest 
poprzez żerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na głowicy wiercącej płuczka 
bentonitowa. Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu gruntu, wypłukiwanie urobku z 
otworu, chłodzenie głowicy, smarowanie zewnętrznych ścian żerdzi wiertniczych. 
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� Przewiercanie otworu 
Po wykonaniu otworu pilotażowego (osiągnięciu punktu końcowego przewiertu), zostaje 
zdemontowana głowica wiercąca, a na jej miejsce zamontowany osprzęt służący do 
powiększenia średnicy otworu - jest to rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany i 
przeciągany w kierunku maszyny. Przez cały czas, za rozwiertakiem zostają dokręcane 
kolejne odcinki żerdzi wiertniczych. Po zakończeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony 
maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostały w otworze odcinek żerdzi skręcony z 
napędem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tyłu przewodu wiertniczego zostaje 
zamontowany następny rozwiertak i analogicznie przeprowadzone następne rozwiercanie 
W zależności od rodzaju i średnicy planowanej do przeciągnięcia rury [wiązki rur], 
warunków geologicznych oraz długości przewiertu otwór rozwierca się do średnicy 20-
100% większej od średnicy rury. W związku z powyższym wykonuje się kilka cykli 
rozwiercania montując każdorazowo rozwiertak o coraz to większej średnicy. Podobnie 
jak przy przewiercie pilotażowym cały czas podawana jest płuczka wiertnicza 
(wypływająca przez dysze umieszczone na ścianach rozwiertaka). Podstawowe zadania 
płuczki w tym etapie przewiertu to: wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu jego 
ścian, chłodzenie rozwiertaka, stabilizacja ścian otworu). Ważnym jest kontrola i 
zachowanie wypływu płuczki (wraz z  
urobkiem) z rozwiercanego otworu. 
 

� przeciąganie rury 
Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury. Po należytym 
przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pożądanej średnicy, ustabilizowaniu jego ścian, 
oczyszczeniu jego "światła" na całej długości przewiertu) możemy przystąpić do 
przeciągania wcześniej przygotowanego całego odcinka rury. Do rozwiertaka 
(wyposażonego w krętlik, uniemożliwiający przenoszenie się ruchu obrotowego na 
ciągnięte elementy) zaczepiamy rurę, na której koniec wcześniej montujemy głowicę 
ciągnącą. Tak przygotowany rozwiertak wraz z rurą, przeciągamy przez otwór (ten etap 
musi być przeprowadzony w ruchu ciągłym - przerwy nie powinny być dłuższe niż 
niezbędne jak np rozkręcanie i demontaż żerdzi na wiertnicy 
 
Kontrola jakości robót. 
Program  zapewnienia  jakości   (PZJ). 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty 
Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości,  w którym  przedstawi on  zamierzony sposób 
wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  
wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  oraz  poleceniami  i  
ustaleniami  przekazanymi  przez  Inżyniera  Program  Zapewnienia  Jakości  powinien  
zawierać: 

� część  ogólną  opisującą: 
� organizację  wykonania  robót,  w  tym  terminy  i  sposób  prowadzenia  robót, 
� organizację  ruchu  na  budowie  wraz  z  oznakowaniem  robót, bhp, 
� wykaz  zespołów  roboczych,  ich  kwalifikacje  i  przygotowanie  praktyczne, 
� wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  

poszczególnych  elementów  robót, 
� system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 

wykonywanych  robót.  
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� wyposażenie   w   sprzęt   i   urządzenia   do   pomiarów   i   kontroli   (opis 
laboratorium,   któremu   Wykonawca    zamierza  zlecić  prowadzenie  badań), 

� sposób   oraz   formę   gromadzenia   wyników   badań   laboratoryjnych,   zapis 
pomiarów,  nastaw  mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków i  
zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  
formę  przekazywania  tych  informacji  Inżynierowi, 

� część  szczegółową  popisującą  dla  każdego  asortymentu  robót: wykaz   maszyn   
i   urządzeń   stosowanych   na   budowie   z   ich   parametrami technicznymi  
oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia   pomiarowo-
kontrolne, 

� rodzaje   i   ilość   środków   transportu   oraz   urządzeń   do   magazynowania   i   
załadunku  materiałów, 

� sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w 
czasie  transportu, 

� sposób   i   procedurę   pomiarów   i   badań   (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  
próbek  legalizacja  i sprawdzanie  urządzeń, i t.p.) prowadzonych  podczas dostaw  
materiałów  i  wykonywania  poszczególnych  faz  (elementów)  robót,  

� sposób    postępowania    z    materiałami   i   robotami   nie    odpowiadającymi  
wymaganiom.  

 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ, 
PRZYŁĄCZY WODY ORAZ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANIT 

 
Kontrola  jakości  robót  powinna  obejmować  następujące  badania:   

� zgodności  z  Dokumentacją  Projektową, 
� wszelkie  odstępstwa  od  projektu  powinny  być  uzgodnione  z  Projektantem  

oraz  Użytkownikiem, 
� wykopów  otwartych,    
� tolerancja   dotycząca   szerokości   wykopu  wynosi  + - 5 cm,  natomiast  

rzędnych  dna  wykopu  nie  powinna  przekraczać   + - 3 cm  dla  gruntów  
zwięzłych   i  + -  5cm dla  gruntów  wymagających  wzmocnienia.    

� podłoża  wzmocnionego, 
� zasypu  przewodu, 
� zagęszczenia  gruntu  zasypu, 
� szczelności  przewodów i studzienek 
 

6.1  Zasady  kontroli  jakości  robót. 
Celem  kontroli  robót  powinno  być  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  
wykonaniem  aby  osiągnąć  założoną  jakość  robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  
Wykonawca  powinien  zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  badań  
materiałów  oraz  robót. Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  
materiałów  oraz robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  
wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  S.T.  
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Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w    
normach  i  wytycznych. W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam określone,  to  
Inżynier  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  
zgodnie  z  kontraktem.  
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa, że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  
odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań. Inżynier  będzie  
mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  w  celu  ich  inspekcji. 
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o jakichkolwiek  
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu, zaopatrzenia  
laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia  te  
będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  na  wyniki  badań, Inżynier  natychmiast  
wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero 
wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  
stwierdzona  zostanie  odpowiedni  jakość  tych  materiałów. 
Wszystkie koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów   
ponosi  Wykonawca.   
   
6.2  Pobieranie  próbek. 
Próbki  będą  pobierane  losowo. Inżynier  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość   udziału  
w  pobieraniu próbek. 
Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  
materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  
nie  zostaną  przez  Wykonawcę   usunięte  lub  ulepszone  z własnej woli.   Koszty  tych  
dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w przypadku  stwierdzenia  usterek;  
w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa  Zamawiający. 
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  
przez  Inżyniera.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  
przez  Inżyniera  będą  odpowiednio oznakowane  i  opisane, w  sposób  zaakceptowany  
przez  Inżyniera.  
 

6.3  Badania  i  pomiary. 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  godnie  z  wymaganiami  norm.  
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w ST,  
stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  
Inżyniera.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  
Inżyniera  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru lub  badania.  Po  wykonaniu  
pomiaru  lub  badania  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  
Inżyniera. 
 

6.4  Raporty  z  badań.  
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  jak 
najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w programie  zapewnienia  
jakości.       
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według  
dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego  zaaprobowanych.    
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6.5  Badania  prowadzone  przez  Inżyniera.    
Inżynier, po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonych przez  
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST na  
podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę. 
Inżynier  może   pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania  niezależnie  od  
Wykonawcy,  na  swój  koszt. Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  
Wykonawcy  są  niewiarygodne, to  Inżynier  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  
laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  
wyłącznie na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  
dokumentacją  projektową  i  ST, W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  
lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek poniesie  Wykonawca.      
 

6.6  Certyfikaty  i  deklaracje. 
Inżynier  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które  posiadają: 
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  
technicznych  i  dokumentów  technicznych, deklarację  zgodności  lub  certyfikat  
zgodności  z: 
  -   Polską  Normą  lub 
  -   aprobatą    techniczną,   w    przypadku    wyrobów,  dla   których  nie  
ustanowiono Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte certyfikacją  i  które  spełniają  
wymogi  SST. 
W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane,   każda  partia  
dostarczona  do  robót  posiadać  będzie  te  dokumenty,  określające  w sposób  
jednoznaczny  jej  cechy.    
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  wymienione   dokumenty   wydane   przez  
Producenta,  a  w  razie  potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  
Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Inżynierowi. 
Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą  odrzucone.  
 

7 DOKUMENTY BUDOWY 
 
7.1  Dziennik budowy. 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym 
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  placu  budowy  
do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  
budowy  zgodnie  zobowiązującymi  przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i będą  dotyczyć  
przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony  
budowy.  
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania, podpisem  
osoby,  która  dokonała  zapisu  z  podaniem  jej  imienia,  nazwiska  oraz  stanowiska  
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne, dokonane  trwałą  techniką, w porządku  
chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw. 
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Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą, i  podpisem  kierownika  budowy i  
Inżyniera. 
 

Do  dziennika budowy  należy  wpisywać  w  szczególności: 
� datę  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy, 
� datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej, 
� uzgodnienie  przez  Inżyniera  programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramu 

robót, 
� terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów  robót, 
� przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu, okresy  i  

przyczyny  przerw  w  robotach, 
� uwagi  i  polecenia  Inżyniera, 
� daty  zarządzenia   wstrzymania  robót,  z  podaniem  powodu, 
� zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  

częściowych  i  końcowych  odbiorów  robót, 
� wyjaśnienia, uwagi  i  propozycje  Wykonawcy, 
� stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  

podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  
warunkami  klimatycznymi, 

� zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z ich opisem  w 
dokumentacji  projektowej, 

� dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  
i  w  trakcie  wykonywania  robót, 

� dane  dotyczące  sposobu  wykonywania  zabezpieczenia  robót, 
� dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  

przeprowadzonych  badań  z  podaniem,  kto  je   przeprowadzał, 
� wyniki   prób  poszczególnych  elementów  budowli  z podaniem  kto  je  

przeprowadzał, inne  istotne  informacje  o  przebiegu  robót.  
 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisywane  do dziennika  budowy  będą  
przedłożone  Inżynierowi  do  ustosunkowania  się. 
Decyzje  Inżyniera  wpisane do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  
zaznaczeniem  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inżyniera  do  ustosunkowania się.   
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  kontraktu  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania 
poleceń  Wykonawcy  robót. 
 

7.2  Księga  obmiaru. 
Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  
każdego  z  elementów  robót. Obmiary  wykonywanych  robót  przeprowadza  się  w  
jednostkach  przyjętych  w  kosztorysie  ofertowym  i  wpisuje  do księgi  obmiaru. 
 

7.3  Dokumenty  laboratoryjne. 
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  
orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze i  kontrolne  wyniki  badań  
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Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w programie  zapewnienia  
jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny być  
udostępnione  na  każde  życzenie  Inżyniera.    
 

7.4  Pozostałe  dokumenty  budowy. 
Do  dokumentów  budowy  zalicza się  oprócz  wymienionych  powyżej,  jeszcze 
następujące  dokumenty: 

� pozwolenie  na  realizację  zadania  budowlanego, 
� protokóły  przekazania  placu  budowy, 
� umowy  cywilno-prawne  z  osobami  trzecimi  i inne umowy  cywilno-prawne, 
� protokóły  odbioru  robót, 
� protokóły  z  narad  i  ustaleń, 
� korespondencję  na  budowie.  
�  

8 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY. 
 
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  
odpowiednio  zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego natychmiastowe  
odtworzenie   formie  przewidzianej  prawem.   
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  i przedstawiane  
do  wglądu  Zamawiającemu. 
 

9 OBMIAR ROBÓT. 
 
9.1  Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót zgodnie  z  
Dokumentacją  Projektową  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  ślepym  kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o 
zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  3  dni  przed  tym 
terminem.   
Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  księgi  obmiaru.   
Jakikolwiek  błąd  czy  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  kosztorysie  
ślepym  lub  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  
Błędne  dane  zostaną  poprawione  według  instrukcji  Inżyniera  na  piśmie.  
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstością  wymaganą  do  celu 
miesięcznej płatności  na  rzecz  Wykonawcy lub w  innym czasie określonym  w 
kontrakcie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę  i  Inżyniera. 
 

9.2  Zasady określające ilości robót i materiałów. 
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  
obmierzone  poziomo  wzdłuż  linii  osiowej. Jeśli  ST  właściwe  dla  danych  robót  nie  
wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą  wyliczone   w [m3]   jako  długość  pomnożona  
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przez  średni  przekrój. Ilości  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  
tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z   ST. 
 
9.3  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy.   
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót, 
muszą  być  zaakceptowane  przez  Inżyniera. 
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to   
Wykonawca  powinien  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  
pomiarowe  muszą być  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w całym  
okresie  trwania  robót.  
   

9.4  Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  
także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach  i  zmiany 
Wykonawcy  robót. 
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich   wykonywania. 
Obmiar robót  podlegających  zakryciu   przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem. 
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w 
sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny. 
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  
odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na  karcie  księgi  obmiaru.  W  razie  braku  
miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  księgi  
obmiaru,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z  Inżynierem. 
 

10 ODBIÓR ROBÓT 
 
10.1 Rodzaje  odbiorów  robót. 
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST, roboty  podlegają  następującym  etapom  
odbioru,  dokonywanym  przez  Inżyniera  przy  udziale  Wykonawcy: 

� odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, 
� odbiorowi  częściowemu, 
� odbiorowi  końcowemu, 
� odbiorowi  pogwarancyjnemu. 

 

10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  
i  jakości  wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w czasie 
umożliwienia  wykonania  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  
postępu  robót.  Długość  odcinka  podlegająca  odbiorowi  robót  zanikających  powinna  
być  > 50 m.    Odbioru  robót  dokonuje  Inżynier. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  
budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera. Obiór  powinien  być  prowadzony  
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niezwłocznie,  nie  później  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  
dziennika  budowy  i   powiadomienia  o  tym  fakcie  Inżyniera. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  
przeprowadzone  pomiary,  w  porównaniu  z  dokumentacją  projektową, ST  i  
uprzednimi  ustaleniami.  
Zakres robót  zanikających  przy  budowie sieci wodociągowej, przyłączy wody i przyłącza 
kanalizacji 

� sposób  wykonania  wykopów,  ich  obudowy  oraz  zabezpieczenia przed  
zalaniem wodą  z  opadów  atmosferycznych  i  przed wystąpieniem  wód  
gruntowych, 

� przydatności  podłoża  naturalnego  do budowy  sieci  (rodzaj  podłoża, stopień  
wilgotności,  agresywności) oraz podłoża  wzmocnionego  (grubości  warstwy,  
usytuowania  w  planie, 

� rzędnych  i  głębokości  posadowienia)     
� warstwy zasypu kanałów wysokości zagęszczenie  gruntu  nasypowego oraz  jego  

wilgotność, 
� jakości  wbudowanych  materiałów  oraz  ich  zgodności  z wymaganiami 

Dokumentacji  Projektowej,  ST  oraz  atestami producenta  i  przedmiotowymi  
normami, 

� długości  i  średnicy rur  oraz   sposoby  połączenia  rur. 
 

10.3 Odbiór   częściowy. 
Odbiór  częściowy  robót   polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części robót.  
Odbioru  dokonuje  Inżynier.  Do  odbioru  częściowego  wymagane  są  następujące  
dokumenty:    

� dziennik  budowy, 
� dokumenty  dotyczące  jakości   wbudowanych  materiałów, 
� protokóły  odbiorów  robót  zanikających. 

Odbiór  częściowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  z  Dokumentacją 
projektową  i  ST, użycia  właściwych   materiałów,  prawidłowości  montażu, szczelności  
oraz  zgodności  z  innymi  wymaganiami  określonymi  w p. 6. 
Długość  odcinka  sieci  podlegająca  odbiorowi  częściowemu  określona  została w 
harmonogramie  robót.  Z  odbioru  częściowego  powinien  być  sporządzony  protokół  i  
wpis  w  dzienniku  budowy. 
 

10.4 Odbiór  końcowy  robót. 
  Zasady  odbioru  końcowego  robót. 
Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  
odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  
powiadomieniem  na piśmie  o  tym  fakcie  Inżyniera. 
Odbiór  końcowy  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy, licząc  od  
dnia  potwierdzenia  przez  Inżyniera  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów.  
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Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w 
obecności  Inżyniera  i Wykonawcy.   
Komisja odbierająca  roboty  sprawdzi:   

� zgodność  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST oraz 
� ewentualnymi zapisami w Dzienniku  Budowy  dotyczącymi  zmian   i 
     odstępstw  od  Dokumentacji  Projektowej,  
� protokóły  odbiorów  częściowych  i  realizację  postanowień 
� usunięcia  usterek 
� aktualność Dokumentacji Projektowej(czy naniesione zostały zmiany i uzupełnienia   

wprowadzone  w trakcie realizacji  budowy), 
� protokóły  szczelności   całego  przyłącza, 
� stopień zagęszczenia  zasypu  wykopów  do  powierzchni  terenu,  

 
W  przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  
uzupełniających  w  robotach  wykończeniowych,  komisja   przerwie  swoje  czynności i   
ustali  nowy  termin   odbioru  końcowego.    
 

10.5  Dokumenty odbioru końcowego. 
Podstawowym  dokumentem  do  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru  
końcowego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego. 
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  
dokumenty:  

1)  dokumentację projektową podstawową  z  naniesionymi  zmianami   oraz  
dodatkową,  jeśli  została  sporządzona  w  trakcie  realizacji  budowy, 
2)  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów   umowy  i  
ew. uzupełniające  lub  zamienne), 

  3)  dziennik  budowy  i  księgi  obmiarów   (oryginały), 
  4)  protokóły  odbiorów  częściowych,         
  5)  protokół  szczelności  całego  przewodu, 
  6)  analizę  bakteriologiczną  wody, 
  7)  świadectwa  jakości  wydane przez  dostawców   materiałów, 

8)  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót: sieci i uzbrojenia terenu na 
planach wykonaną przez  uprawnioną   jednostkę    geodezyjną 
9) kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej inwentaryzacji  
powykonawczej. 

 
W  przypadku,  gdy  według  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego, komisja  w 
porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  i  uzupełniające  będą  
zestawione  według  wzoru  ustalonego  z  Zamawiającym. 
 

10.6  Odbiór  pogwarancyjny. 
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  
usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  lub  zaistniałych  w okresie  
gwarancyjnym. 
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Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  
uwzględnieniem  zasad  odbioru  końcowego. Termin  odbioru  pogwarancyjnego  
ustalony  zostanie  przez  Wykonawcę  na  odbiorze  końcowym. 
 

11 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
11.1  Ustalenia  ogólne. 
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  
jednostkę  obmiarową  ustalona  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  
Jednostką  płatności  jest  koszt  budowy  1 mb  rurociągu  wody.  Całość przyjąć  
według  obmiarów  wraz  z  kosztami  z  tym  związanymi,  jak:  atesty  wbudowanych  
materiałów,  wyniki  badań  laboratoryjnych,  badanie  jakości  wody  pod względem  
bakteriologicznym  i  fizyko-chemicznym. 
Dla pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  
/kwota/  podana  przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji  kosztorysu. 
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysu  będzie  uwzględniać  
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się na  jej  wykonanie,  
określone  dla  tej  roboty  w  ST  i  w  dokumentacji  projektowej. 
 
Cena  jednostkowa  obejmuje: 

� robociznę  bezpośrednią  wraz  z  towarzyszącymi  kosztami, 
� wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 

ewentualnych  ubytków  i  transportu  na  teren  budowy, 
� wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  towarzyszącymi  kosztami, 
� koszty  pośrednie,  zysk  kalkulacyjny  i  ryzyko, 
� podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. 

 

12 WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE ST.  

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  kontraktu  (umowy)  i  wymagań  ogólnych  
zawartych  w  Specyfikacji  Technicznej  obejmuje  wszystkie  warunki określone  w  w/w  
dokumentach,  a  nie  wyszczególnione w kosztorysie. 
 

13  OBJAZDY PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 
 
Koszt  wybudowania objazdów / przejazdów i  organizacji  ruchu  obejmuje:      
opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Kierownikiem  Projektu  i  odpowiednimi  instytucjami  
Projektu  Organizacji  Ruchu  na  czas  trwania  budowy, wraz  z  dostarczeniem  kopii  
projektu  Kierownikowi  Projektu  i  wprowadzeniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  
wynikających  z  postępu  robót, ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  
zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa  ruchu, 

� opłaty dzierżawy  terenu, 
� przygotowanie  terenu, 
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� konstrukcja  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników, barier,  
oznakowań  i  drenażu, 

� tymczasowa  przebudowa  urządzeń  obcych. 
 Koszt  utrzymania  objazdów / przejazdów  i  organizacji  ruchu  obejmuje: 
oczyszczanie,  przestawianie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  znaków  
pionowych,  poziomych, barier  i  świateł, oraz   utrzymanie  płynności  ruchu  
publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i  organizacji  ruchu obejmuje: 

� usunięcie  wbudowanych  materiałów  i  oznakowania, 
� doprowadzenie  terenu do  stanu  pierwotnego. 
 

14  NORMY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW.  
 
 - PN-B-10725;1997     Przewody zewnętrzne. Wymagania  i badania  przy  odbiorze. 
 - PN-83/B-9336-02      Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i    
                                        badania    przy  odbiorze. 
 - PN-74/B-02480         Grunty  budowlane.  Podział, nazwy, symbole  i określenia. 
 - PN-75/B-04481         Grunty  budowlane. Badania laboratoryjne.                              
 - PN-81/B-10735         Dotyczy  przygotowania  podłoża. 
 
 
 

Oleśnica, styczeń 2014. 


