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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa zadania: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci
Solniki Wielkie polozonej na dz. Nr 533;534;535;536 ”

Adres: : Obre¢b :Solniki Wielkie , Gmina Bierutow,
powiat olesnicki, woj. dolnoslaskie

Inwestor: Gmina Bierutéw, z siedziba ul. Moniuszki 12 56 — 420 Bierutéw
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Kody i nazwy CPV: 451000000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
451100000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne
452000000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233120-6  Roboty w zakresie budowy drég
72111400-6 Usluga wycinania drzew
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I. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa zadania —,, Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci
Solniki Wielkie polozonej na dzialkach nr 533;534; 535; 536.”

1.2 Inwestor
Gmina Bierutéw z siedzibg: ul. Moniuszki 12, 56 - 420 Bierutéw

1.3 Podstawa opracowania

1) Umowa z Burmistrzem Miasta i Gminy Bierutow.

2) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa ulic w skali 1:500

3) Pomiary uzupetniajace wykonane przez zespol projektowy we wiasnym zakresie

4) Inwentaryzacja stanu istniejacego drogi i infrastruktury technicznej w pasie ewidencyjnym

5) Obowiazujgce wytyczne projektowania drdg i ulic, normatywy, katalogi i instrukcje oraz
uzgodnienia z Zamawiajacym

6) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw z dnia 14 maja 1999r. poz. 430)

7) Podstawe merytoryczng stanowig uzgodnienia z Inwestorem i innymi instytucjami,
jednostkami, oraz obowigzujgce przepisy prawne, normy techniczne, zasady i instrukcje.

1.4 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwiazan technicznych i technologicznych do przebudowy
drogi w Solnikach Wielkich, ktéra bedzie podstawg do zgloszenia tych robot w Starostwie
Powiatowym w Olesnicy Ogolny zakres rzeczowy okre$lony zostat umowa, szczegbty natomiast
zostaly ustalone z Inwestorem na drodze uzgodnief i konsultacji w trakcie opracowywania
projektu, oraz w wyniku uzyskanych uzgodniefi branzowych.

Opracowanie wykonane jest w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz z przedmiarem
robot i kosztorysem inwestorskim.

Projektowana przebudowa nawierzchni ulicy nie spowoduje zwigkszenia natezenia ruchu
pojazdéw samochodowych i maszyn rolniczych i dlatego tez z tego wzgledu, ze nie zmieni si¢
ilo$¢ uzytkownikow jak i spos6b korzystania z tej ulicy.
Zakres rzeczowy robot ujety jest w jeden ciag komunikacyjny o dlugosci L= 1142,5 m.
Powierzchnia jezdni asfaltowej i zjazdow wynosi 4704 m2, a powierzchnia podbudowy wynosi
4857,30 m2.

1.5 Stan prawny nieruchomosci
Zamierzenie inwestycyjne - jest to droga dojazdowa do gruntéw rolnych w Solnikach Wielkich
i stanowi wlasno$¢ Gminy Bierutéw.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje zamiang istniejgce] wyeksploatowanej nawierzchni thuczniowej na
nawierzchnie bitumiczng Warstwa scieralna drogi przebiegaé bedzie po istniejacym $ladzie jezdnym
istniejace] drogi z lokalizacjg w osi jezdni centralnie w pasie drogowym o zmiennej szerokosci
Przebudowa drogi ma na celu poprawe standardu przejazdu, poprawe stanu bezpieczenstwa, oraz
zapewnienie odwodnienia korpusu jezdni.

2.2 Istniejace zagospodarowanie terenu

23

2.4

Obecna nawierzchnia drogi thuczniowej jest w catosci wyeksploatowana i sg nieréwnosci, co ma
istotny wplyw na jej w zly stan techniczny i dlatego wymaga wzmocnienia istniejgcej konstrukcji
jezdni do poziomu KR-1 Na calej dtugosci otoczenia sg gospodarstwa rolne.

Urzadzenia infrastruktury technicznej sa naniesione geodezyjnie na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500.

Niniejszy projekt nie przewiduje przebudowy lub budowy nowej infrastruktury technicznej dla
innych mediéw niz juz istniejgce. Przy prowadzeniu rob6t w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia
podziemnego nalezy powiadomi¢ wlasciciela lub zarzadcow sieci wlasciwej dla danej branzy.
Przy korytowaniu na glebokos¢ 50 em nie bgda naruszane istniejgce media. Przy grubosci
konstrukcji jezdni 50 em jest zachowany warunek mrozoodpornosci 50 cm> 48 cm.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane roboty przebiega¢ beda po istniejgcej trasie z projektowang szerokoscig jezdnia 3,5
m. Pod wzgledem wysokosciowym na calej dlugosci odcinka drogi ujgtego w opracowaniu
niwelete dowigzuje si¢ do istniejacej nawierzchni bitumicznej i istniejgcego zjazdu z drogi
wojewodzkiej. Rzedna niwelety projektowanej drogi bedzie dostosowana do istniejgcych wjazdow
do zabudowan siedliskowo-gospodarczych, oraz do istniejgcej konfiguracji terenu.

Projektowane rozwigzania techniczne
Rozwigzania projektowe poszczegblnych elementow konstrukcyjnych obejmujg:
Zamiang istniejgcej nawierzchni thuczniowej w nawierzchnie bitumiczng.

2.4.1 Przekroj poprzeczny drogi

Przyjeto przekrdj normalny o nastepujacych parametrach:
* Spadek poprzeczny jezdni to 2 % jednostronnie

e Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano metoda katalogowa w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430) z adaptacja do lokalnych warunkéw terenowych i materiatowych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazddw jest nastepujaca:
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-warstwa Scieralna nawierzchni - beton asfaltowy AC 11 S stabilno$é min.5,5 kN,
grubosci 5 em
- gorna warstwa podbudowy nawierzchni — kruszywo 0/31,5 grubosci 10 cm
- dolna warstwa podbudowy nawierzchni — kruszywo 31,5/63 grubosci 20 em
- podsypka piaskowa grubosci 15 cm
-skrepienie asfaltem drogowym w ilogci 1,0 kg/ m® - asfalt drogowy D-200
lub emulsja asfaltows szybkorozpadowa gérnej warstwy podbudowy

242 Odwodnienie
Wzdtuz drogi po lewej stronie jest réw do ktérego po renowacji min. 30 em
odprowadzone beda wody opadowe z nawierzchni jezdni i zjazdow. Oprocz tego
na dtugosci 485 mb ulozone zostang prefabrykowane $cieki betonowe, ktére
pokazano na planie sytuacyjnym. ( rys. nr 1)

2.4.3 Organizacja i zabezpieczenie robét
O terminie rozpoczegcia prac nalezy powiadomié organa nadzoru budowlanego, jednostki bedace
wihascicielami urzadzen obcych, oraz shizby geodezyijne, ktére powinny przekazaé w dozor
wykonawcy na okres trwania robot elementy uzbrojenia, oraz state punkty geodezyjne. Nalezy
pamigta¢ o wlasciwym oznakowaniu robot w trakcie wykonawstwa, zgodnie z opracowanym w tym
celu projektem organizacji ruchu.

2.4.4 Wplyw inwestycji na Srodowisko
Zastosowane materialy, oraz zachowanie wszystkich obowigzujacych przepiséw i norm -sprawiaja,
ze inwestycja nie ma negatywnego wplywu na srodowisko, oraz miejscowy grunt.
Przyj¢te rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie
standardow, jakosci srodowiska poza terenem inwestycji, do ktorej Inwestor posiada tytul -prawny.
Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje wzrostu emisji spalin, wregcz ograniczy je poprzez
plynnos¢ jazdy pojazdow

2.4.5 Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z powyzszymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami i sztuka budowlang. Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych drogi
glownej, i na zjazdach nalezy wykonaé korytowanie z profilowaniem i zageszczeniem podioza.
Materialy wykorzystywane do realizacji zadania powinny by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru po przedlozeniu odpowiednich certyfikatow.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z normami technicznymi, przy
zachowaniu przepiséw i warunkéw BHP i “Informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomié¢ wiascicieli istniejgcych sieci o fakcie
rozpoczgcia robot. W terenie natomiast, wyznaczyé istniejace uzbrojenie i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.
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Nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem mieszkancow i uzytkownikéw gruntéw rolnych
przylegtych do miejsca robdt oraz stuzby komumalne o trudnnéeiach w rchn snowndowanveh
prowadzeniem robét.

Niezbegdne uscislenia projektowe dotyczace usytuowania elementéw drogowych i odwodnienia
powierza si¢ do wdrozenia przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

2.4.6 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania pn. ,, Przebudowa drogi
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

> Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Zamierzenie inwestycyjne ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w

miejscowosci Solniki Wielkie polozonej na dzialkach nr 533;534; 535; 536.”
» Inwestor: Gmina Bierutéw z siedzibg — ul. Moniuszki 12 56 -420 Bierutow
» Opracowat: mgr inz. Jan Ruszkiewicz ul. Maslicka 72, 54-107 Wroclaw

» Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegélnych obiektow.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym. Kolejnosé
realizacji poszczeg6lnych robét zostanie okreslona przez Wykonawce w porozumieniu z
Inwestorem. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ korytowanie i profilowanie
podtoza. Nastepnie nalezy utozy¢ warstwy konstrukcyjne podbudowy z pospéiki i kruszywa
naturalnego. Na wyréwnanej podbudowie nalezy ulozy¢ warstwe asfaltows — cieralng.
Istniejgce obiekty budowlane to - zjazd i skrzyzowanie z drogg wojewddzka o nawierzchni
asfaltowe;.

> Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa
i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy si¢ na trasie przebudowywanej drogi

» Przewidywane zagrozenia wystegpujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce ich skalg i rodzaje zagrozen, oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Podczas realizacji rob6t budowlanych bgda wystepowaty typowe dla wielobranzowych inwestycji
drogowych rodzaje zagrozef wynikajace min. z wykonywania rob6t ziemnych, z wykonywania
robdt bitumicznych z uzyciem sprz¢tu zmechanizowanego. Skala zagrozen jest ograniczona do
placu budowy (zagrozenie lokalne).

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci
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Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robét budowlanych
w obszarze i w czasie wykonywania.
Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia bezpiecznego przejazdu przebudowywang drogg dla dobra
mieszkafcow nalezy wykona¢ i uzgodni¢ ze Starostwem Powiatowym w Olesnicy projekt
tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, nalezy oznakowag i
abezpicezy<. Stanowiska pracy nalezy oddzieli¢ zaporami i pachotkami drogowymi lub
wyjatkowo taSma ostrzegawczg w sposéb umozliwiajacy dojazd mieszkaficom do ich posesji
Wskazane jest okreslenie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegblnie niebezpiecznych.
Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi przy okreslonych
pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
robot. Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegblnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w sposéb zgodny z przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Instruktaz powinien
okresla¢: zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, konieczno$é stosowania
przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby. Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania
robot oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu
powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikéw, dotychczasowego stazu
pracy oraz rodzaju rob6t i wystgpujgcych zagrozen.

> Wskazanie $Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Nie przewiduje si¢ wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Informacje na temat transportu i skladowania materialéw na budowie.

Materialy budowlane nalezy dostarcza¢ i przemieszczaé pojazdami i urzgdzeniami
przystosowanymi do danego rodzaju materialow.

mgr inz. JAN RUSZKIEWICZ
inzynier budownictwa ladowego
uprawniony do projektowania,
Opracowal: kierowania i nadzorowania
w zakresie budowy drog, lotnisk i mostow.
Upr. bud. nr 68/72 WZDP; 151/83 UW
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Solniki Wielkie KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. |- Podst Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz . | Razem
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Solniki Wielkie dz.nr 533,534,535,536
1:Roboty ziemne
T/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy iiniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie = [km
d.110119-03 réwninnym
1.1425 km 1.143
RAZEM 1.143
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj lyzki 0.40 m3 w m3
d.110202-03 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km
(1142.48*3.7+708.93*1.05)*0.50 m3 2485.776
RAZEM 2485.776
3/KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-_ |m3
d.1/0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1l-1Vna dal-
sze 4km
Krotno$¢ =8
(1142.48*3.7+708.93*1.05)*0.50-2284.96*0.15 m3 2143.032
RAZEM 2143.032
2/Kanalizacja
4/ Kalkulacja |Ulozenie kolektora z rur betonowych o $r.400mm na podiozu z materialow syp-/m
d.2/indywidual- kich wraz z obsypka z zageszczeniem z towarzyszacymi robotami ziemnymi
na
55.00 m 55.000
RAZEM §5.000
5/Kalkulacja | Przykanaliki z rur PVC $r.160mm -SN8 z wykonaniem podioza z materialéw . - |m
d.2|indywidual- sypkich ,obsypka wraz z zageszczeniem i towarzyszacymi robotamij ziemnymi
na
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
6/ Kalkulacja | Studzienki ciekowe $r.500mm ,kompletne bez syfonu z towarzyszacymi robo- szt
d.2/indywidual- |tami ziemnymi
na
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
7| Kalkulacja | Studnie rewizyjne z kregéw betonowycho $r.1000mm (2x1,0m) z osadnikiem, szt
d.2/indywidual- |kompletnych z wiazem Zeliwnym typu ciezkiego wraz z towarzyszacymi robo-
na tami ziemnymi
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 Podbudowa nawierzchni i zjazdéw : : -
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
1142.48*3.7+708.93*1.05 m2 4971.553
RAZEM 4971.553
9/KNR 2-31 Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej m2
d.3/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1142.48*3.7+708.93*1.05 m2 4971.553
RAZEM 4971.553
10/KNR 2-31 Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej m2
d.3/0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.nma dalsze 4c
Krotnos$¢ = 4
1142.48*3.7+708.93*1.05 m2 4971.553
RAZEM 4971.553
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63mm - warstwa dolna o grub.po za- | m2
d.3/0114-05 geszcz. 15 cm
1142.48*3.6+708.93*1.05 m2 4857.305
RAZEM 4857.305
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 31,5/63mm - warstwa dolna - za kazdy dal- |m2
d.3/0114-06 szy 1 cm grub.po zageszcz.na dalsze 5 cm
Krotno$¢ =5
1142.48*3.6+708.93*1.05 m2 4857.305
RAZEM 4857.305
13 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm- warstwa géma o grub.po za- | m?
d.3/0114-07 geszcz. 8 cm
1142.48*3.6+708.93*1.05 m?2 4857.305
RAZEM 4857.305
14 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego0/31,5 mm- warstwa gérna - za kazdy dalszy m2
d.3/0114-08 1 cm grub.po zageszcz.na dalsze 2cm
Krotnosé = 2
1142.48*3.6+708.93*1.05 m2 4857.305
RAZEM 4857.305
15/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.3/0202-01 wy tiuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
1142.48*3.6+708.93*1.05 m2 4857.305
RAZEM 4857.305
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Solniki Wielkie KSIAZKA PRZEDMIAROW

T

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
4/Nawierzchnia bitumiczna b
16/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.4/0311-05 |twa $cieralna asfaltowa AC11 - grub.po zageszcz. 3 cm
11141.48*3.5+708.93 |m2 4704.110
i & RAZEM 4704.110
17]KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2 \
d.4/0311-06 twa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.na dalsze 2 cm | “
‘ Krotnos¢ = 2
1141.48*3.5+708.93 m?2 4704.110
RAZEM 4704.110
5/Scieki
18/KNR 2-31 ‘?Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warsciekutwy po }mi
d.5/0105-01 |zageszcz.pod tawe betonowg $§ ‘
| 1485.00%0.60 m?2 291.000]
‘ RAZEM | 291.000
19 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2 E
d.5f0105-02 grub.warstwy po zageszcz.na dalsze 7 cm ;
5 Krotnos¢ = 7 |
1485.00*0.60 m?2 | 291.000
| | | RAZEM | 291.000
20/KNR 2-31  |Lawa pod Scieki betonowa zwykla {m3 3 ‘}
d.5/0402-03
485.00*0.60*0.10 m3 29.100
RAZEM 29.100
21 KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej m ; |
d.5/0606-04 1 { i 1
| 1485.00 Im | 485.000|
{ | | RAZEM | 485.000
6/ Pobocza
22/KNR 2-01 Reczne formowanie poboczy z ziemi lezacej na odkiadzie (kat.gr.1lI-1V) m3 | [
d.6/0314-02 ;‘ l ]
| 12284.96*0.15 m3 342.744
3 1 ‘ RAZEM |  342.744
23|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV. [m3 ’
d.6]0236-02 }
1342.744 m3 342.744
| | RAZEM 342.744
mgr inz. JAN RUSZKIEWICZ
inzynier/bu ictwa ladowego
upr i &(ﬁgﬁ(:cwania,
ki zorpbwania
w zakresiebudowy dfog, 1dtnisk i mostow.

Upr. bud. nr 68/72 DP; 151/33 UW
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Solniki Wielkie

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢é Jedn. Hosé 1 "Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. | najednos-  al

we tke pro-

zt cen-

towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1-3 Roboty ziemne 131573.54 16.86

%

2 4-7 Kanalizacja 38063.47 4.88%

3 8-15 Podbudowa nawierzchni i zjazdow 221067.02 28.33

%

4, 16-17 |Nawierzchnia bitumiczna 193710.54 24.82

%

5 18-21 |Scieki 44611.79 5.72%

6, 22-23 |Pobocza 5424.61 0.70%

RAZEM netto 634450.97 81.30

%

VAT 145923.72 18.70

%

Razem brutto 780374.69 100.0

0%
| Ogélem wartosé kosztorysowa robot 780374.69

W tym: g

Wartos¢ kosztorysowa rohét bez podatku VAT 634450.97
Podatek VAT 145923.72

Stownie: siedemset osiemdziesiat tysiecy trzysta siedemdziesiat cztery i 69/100 zt
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Solniki Wielkie

Slownie: sto trzydziesci jeden tysigcy piecset siedemdziesiat trzy i 54/100 zt

Mo A

I Y

e ARAN L Lt ATAAT dl s

L . Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
p- jedn.
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Solniki Wielkie dz.nr 533,534,535,536
1/Roboty ziemne ]
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.110119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
obmiar = 1.1425 = 1.143km
~—R -
1* robocizna r-g 127.7131,1474.902 1685.81
117*0.955=111.735r-g/km * 13.20z}/r-g
—M -
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.1189; 17.289 10.76
0.104m3/km * 166.24zH/m3
-8 -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 8.5725] 370.425 423.40
7.5m-g/km * 49.39zVm-g
Razem koszty bezposrednie: 2128.97 1685.81 19.76 423.40
Ceny jednostkowe 1862.616] 1474.902 17.289  370.425
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier- | m3
d.1,0202-03 nymi o poj lyzki 0.40 m3 w gr.kat.IV z
transp.urobku samochod.samowyladowczymi
na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =(1142.48*3.7+708.93*1.05)*0.50 =
2485.776m3
—R~
1* robocizna r-g 426.0620 2.262 5624.02
0.1714r-g/m3 * 13.202l/r-g
-8 -
2F koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g| 160.5811 5.278 13121.08
0.0646m-g/m3 * 81.71zt/m-g
3* samocho6d samowyladowczy 5 t m-g| 478.0147) 13.674 33991.63
0.1923m-g/m3 * 71.11z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 52733.25 5624.02 47112.71
Ceny jednostkowe 21.214 2.262 0.000 18.952
3/KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.1/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
fadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lli-IVna dalsze 4km
Krotnos¢ = 8
obmiar = (1142.48*3.7+708.93*1.05)*0.50-
2284.96*0.15 = 2143.032m3
-8 -
1* samochéd samowyladowczy 5 t m-g| 260.5927 8.647 18530.75
0.0152*8=0.1216m-g/m3 * 71.11zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 18530.80 18530.75
Ceny jednostkowe 8.647 0.000 0.000 8.647
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM 73393.02 7308.64 19.76 66064.63
Koszty posrednie [Kp] 62.7% od (R, S) 46005.30 4581.84 41423.47
RAZEM 119398.32 11890.48 19.76 107488.08
Zysk [Z] 10.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 12175.21 1211.94 10963.28
RAZEM 131573.54 13102.41 19.76 118451.37
OGOLEM 131573.54




Solniki Wielkie

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
P- jedn.
2/Kanalizacja
4/Kalkulacja in- |UtoZzenie kolektora z rur betonowych o m
d.2|dywidualna |$r.400mm na podiozu z materialéw sypkich
wraz z obsypkg z zageszczeniem z towarzysza-
cymi robotami ziemnymi
obmiar = 55.00m
—M -
1* kolektor z rur betonowych o $r.400mm 55.0000, 211.970 11658.35
1/m * 211.9724/
Razem koszty bezposrednie: 11658.35 11658.35
Ceny jednostkowe 211.970 0.000 211.970 0.000
5/ Kalkulacja in- | Przykanaliki z rur PVC $r.160mm -SN8 z wyko- | m
d.2|dywidualna |naniem podioza z materiaiéw sypkich ,obsypka
wraz z zageszczeniem i towarzyszacymi robo-
tami ziemnymi
obmiar = 20.00m
-M=—
1* Przykanalik z rur PVC 0 $r.160mm - SN8 z to- 20.0000/: 175.930 3518.60
warzyszacymi robotami
1/m * 175.932¥
Razem koszty bezposrednie: 3518.60 3518.60
Ceny jednostkowe 175.930 0.000 175.930 0.000
6Kalkulacja in- | Studzienki $ciekowe $r.500mm kompletne bez | szt
d.2 dywidualna |syfonu z towarzyszacymi robotami ziemnymi
obmiar = 10szt
M-
1* studzienka $sciekowa kompletna bez syfonu z 10.0000! 1694.700 16947.00
tow.robotami ziemnymi
[ 1/szt * 1694.70zY
Razem koszty hezposrednie: 16947.00 16947.00
Ceny jednostkowe 1694.700 0.000] 1694.700 0.000
7.Kalkulacja in- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowycho szt
d.2 dywidualna $r.1000mm (2x1,0m) z osadnikiem,komplet-
nych z wltazem zeliwnym typu cigzkiego wraz z
towarzyszacymi robotami ziemnymi
obmiar = 2szt
M-
1* Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o 2.0000;2969.760 5939.52
$r.1000mm kompletna
1/szt * 2969.76z!/
Razem koszty bezposrednie: 5939.52 5939.52
Ceny jednostkowe 2969.760 0.000] ~2969.760 0.000
PODSUMOWANIE
Kanalizacja
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 38063.47 38063.47
Koszty posrednie [Kp] 62.7% od (R, S)
RAZEM 38063.47 38063.47
Zysk [Z] 10.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM 38063.47 38063.47
OGOLEM 38063.47
Stownie: trzydziesci osiem tysiecy szescdziesiat trzy i 47/100 z¢
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Solniki Wielkie
L | Podstawa Opis jm | Naklady @ Koszt R M S
p. jedn.
3;Podbudowa nawierzchni i zjazdow
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza| m2
d.3/0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.l-tlv
obmiar = 1142.48*3.7+708.93*1.05 =
4971.553mz2
~R-—
1* robocizna r-g 13.9203 0.037 183.75
0.0028r-g/m2 * 13.20zlr-g
M-
2 woda m3 24,8578 0.046 228.69
0.005m3/m2 * 9.20z4/m3
P -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 21.3777 0.227 1126.60
0.0043m-g/m2 * 52.70z¢/m-g
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 19.3891 0.228 1135.42
0.0039m-g/m2 * 58.56zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2674.70 183.75 228.69 2262.02
Ceny jednostkowe 0.538 0.037 0.046 0.455
9/ KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajg- |- m2
d.3/0104-05 cej w korycie lub na calej szer.drogi - grub.war-
stwy po zag. 10 cm
obmiar = 1142.48*3.7+708.93*1.05 =
4971.553m2
~R~
1* robocizna -g 410.6503 1.090 5420.58
0.0826r-g/m2 * 13.20z¥r-g
Y
2* piasek m3 611.5010 2.277 11318.88
0.123m3/m2 * 18.51zi/m3
3* - |woda m3 24.8578 0.046 228.69
0.005m3/m2 * 9.20z4/m3
4* materialy pomocnicze % 0.5000! 0.0116 57.74
0.5% * 11547.57zt
—S-
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 20.3834 0.306 1519.17
0.0041m-g/m?2 * 74.53zi/im-g
Razem koszty bezposrednie: 18548.86 5420.58 11605.31 1519.17
Ceny jednostkowe 3.731 1.090 2.335 0.306
10/ KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajg- | m2
d.3/0104-06 cej w korycie lub na calej szer.drogi - za kazdy
dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.nma dalsze
4c
Krotnosc = 4
obmiar = 1142.48*3.7+708.93*1.05 =
4971.553m2
—R -
1* robocizna r-g 95.4538 0.253 1259.99
0.0048%4=0.0192r-g/m?2 * 13.20zlir-g
—M -
2 piasek m3 244.6004 0.911 4527.55
0.0123%4=0.0492m3/m2 * 18.51zi/m3
3* woda m3 9.9431] 0.0184 91.48
0.0005*4=0.002m3/m2 * 8,20zl/m3
4* materialy pomocnicze % 0.5000, 0.0046 23.10
0.5% * 4619.03zt
~8 -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.9545 0.119 592.85
i 0.0004*4=0.0016m-g/m?2 * 74.53zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 6492.85 1259.99 464213 592.85
Ceny jednostkowe 1.306 0.253 0.934 0.119
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 31,5/63mm -| m2
d.3/0114-05 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
obmiar = 1142.48*3.6+708.93*1.05 =
4857.305m2
~R-
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Solniki Wielkie

Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

R

2*
3*

4*

5*
6*

robocizna
0.0333r-g/m2 * 13.20zl/r-g

—-M -
kruszywo kamienne famane 31,5/63mm
0.3182t/m2 * 37.34zi/t

woda

0.015m3/m2 * 9.20zl/m3

materialy pomocnicze

0.5% * 58382.81z

-5 —
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0027m-g/m? * 86.26zt/m-g

walec statyczny samojezdny 10 ¢
0.0387m-g/m2 * 74.53ztim-g

r-g

m3

%

m-g

m-g

161.7483

1545.5945
72.8596
0.5000

13.1147

187.9777

0.440

11.882
0.138
0.060

0.233
2.884

2135.08

57712.50
670.31

291.91

1131.28

14009.98

Razem koszty bezposrednie: 75953.68
Ceny jednostkowe

15.637

2135.08
0.440

58674.72
12.080

15141.26
3.117

12
d.3

1*

o

3*

4*

5*

6*

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa lamanego 31,5/63mm -
warstwa:dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
zagegszcz.na dalsze 5 cm

Krotnos¢ = 5

obmiar = 1142.48*3.6+708.93*1.05 =
4857.305m?2

—-R-
robocizna
0.0011*5=0.0055r-g/m?2 * 13.20z¥/r-g

— M-

kruszywo kamienne famane 31,5/63mm
0.0212*5=0.106t/m?2 * 37.34zi/t

woda

0.001*5=0.005m3/m?2 * 9.20z{/m3
materialy pomocnicze

0.5% * 19448.85zt

-8 -
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0002*5=0.001m-~g/m2 * 86.262z{/m-g
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*5=0.0065m-g/m2 * 74.53zl/m-g

m2

g

m3

%

m-g

26.7152

514.8743
24.2865
0.5000

4.8573
31.5725

0.073

3.958
0.046
0.020

0.086
0.484

352.64

19225.41
223.44

97.24

418.99

2353.10

Razem koszty bezposrednie: 22669.04
Ceny jednostkowe

4.667

352.64
0.073

19546.09
4.024

2772.09
0.570

13
d.3

1*

o
-
”
5

6*

7*

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm-
warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
obmiar = 1142.48*3.6+708.93*1.05 =
4857.305m2

~R -
robocizna
0.0304r-g/m2 * 13.20zl/r-g

M-
kruszywo kamienne lamane 0/31,5mm
0.1697t/m2 * 29.27zi/t

mial kamienny

0.0143¢m2 * 28.08zit

woda

0.008m3/m2 * 9.20z4/m3

materialy pomocnicze

0.5% * 26434.73z

-8 -
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0025m-g/m?2 * 86.26zl/m-g

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256m-g/m2 * 74.53zl/m-g

m2

r-g

m3

%

m-g

147.6621

824.2847
69.4595
38.8584

0.5000

12.1433

124.3470

0.401

4.967
0.402
0.074
0.027

0.216

1.908

1949.14

24126.81
1950.42
357.50

132.17

1047.48

9267.58

Razem koszty bezposrednie: 38834.15
Ceny jednostkowe

7.995

1949.14
0.401

26566.90
5.470

10315.06
2124

14
d.3

KNR 2-31
0114-08

ARA Lo 4 Aa

Podbudowa z kruszywa famanego0/31,5 mm-
warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz.na dalsze 2cm

Krotnos¢ = 2

obmiar = 1142,48*3.6+708.93*1.05 =

4857.305m2
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Solniki Wielkie

L | Podstawa Opis jm . ‘Naklady - Koszt R M S
p. jedn.
~R--
1* robocizna r-g 10.6861 0.029 141.06
0.0011*2=0.0022r-g/m?2 * 13.20zl/r-g
- M -
2* kruszywo kamienne famane 0/31,5mm t 205.9497 1.241 6028.15
0.0212*2=0.0424t/m2 * 29.27zlit
3* woda m3 9.7146, -0.0184 89.37
0.001*2=0.002m3/m2 * 9.20z{/m3
4* materialy pomocnicze % 0.5000, 0.0083 30.59
0.5% * 6117.52zt
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.9429 0.035 167.60
0.0002*2=0.0004m-g/m? * 86.26z/m-g
6 walec statyczny samojezdny 10t m-g 12.6290 0.194 941.24
0.0013*2=0.0026m-g/m2 * 74.53zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 7397.68 141.06 6148.11 1108.84
Ceny jednostkowe 1.523 0.029 1.265 0.229
15/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.3/0202-01 sjq asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej
iub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2
obmiar = 1142.48*3.6+708.93*1.05 =
4857.305m?2
~R -
1* robocizna r-g 12.1433 0.033 160.29
0.0025r-g/m2 * 13.20zlir-g
—-M -
2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 3.8858 2.143 10411.11
0.0008¢/m2 * 2679.24zijt
3* materialy pomocnicze % 0.5000; -0.0107 52.06
0.5% * 10411.11z¢
-8 -
4 skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 4.8573 0.075 365.08
wa 5 m3
0.001m-g/m2 * 75.16zl/m-g
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika = im-g 9.7146 0.147 715.58
kolowego 37 kW (50 KM)
0.002m-g/m2 * 73.662{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 11701.25 160.29|  10463.17, 1080.66
Ceny jednostkowe 2.409 0.033 2.154 0.222
PODSUMOWANIE
Podbudowa nawierzchni i zjazdow
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 184272.21 11601.46 137879.32 34791.41
Koszty posrednie [Kp] 62.7% od (R, S) 29087.13 7273.07 21814.08
RAZEM 213359.35 18874.52 137879.32 56605.48
Zysk {Z}] 10.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 7707.67 1930.23 5777.45
RAZEM 221067.02 20804.76 137879.33 62382.93
OGOLEM 221067.02
Stownie: dwiescie dwadziescia jeden tysiecy szesédziesiat siedem i 02/100 zi
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Solniki Wielkie

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
4/Nawierzchnia bitumiczna
16 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |-m2
d.410311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
asfaltowa AC11 - grub.po zageszcz. 3 cm
obmiar = 1141.48*3.5+708.93 = 4704.110m2
—-R-
1* robocizna r-g 144.4162 0.405 1906.29
0.0307r-g/m2 * 13.20zlir-g
—-M -
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro- | t 352.8083, 20.596 96884.67
wa zamknieta AC11
0.075t/m2 * 274.61zl/t
-8 -
3 rozkiadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 26.3430 1.009 4745.69
0.0056m-g/m2 * 180.15zi/m-g
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 26.3430 0.417 1963.34
0.0056m-g/m2 * 74.53z}/m-g
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 26.3430 0.471 2217.56
0.0056m-g/m? * 84.18zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 107714.71 1906.29, 96884.67  8926.59
Ceny jednostkowe 22.898 0.405 20.596 1.897
17/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicz- | m2
d.4,0311-06 nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieraina
asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
geszcz.na dalsze 2 cm
Krotnosé = 2
obmiar = 1141.48*3.5+708.93 = 4704.110m2
—R-
1* robocizna r-g 82.7923 0.232 1092.86
0.0088*2=0.0176r-g/m2 * 13.20zlr-g
—-M -
2r mieszanka mineralno-asfaitowa grysowo-zwiro- | -t 235.2055; 13.731 64589.78
wa zamknieta
0.025*2=0.05¢/m2 * 274.61zi/t
S
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 17.8756 0.685 3220.29
0.0019*2=0.0038m-g/m?2 * 180.15z¢m-g
4 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 17.8756 0.283 1332.27
0.0019*2=0.0038m-g/m?2 * 74.53zl/m-g
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 17.8756 0.320 1504.77
0.0019*2=0.0038m-g/m2 * 84.18zH/m-g
Razem koszty bezposrednie: 71742.38 1092.86; 64589.78 6057.33
Ceny jednostkowe 15.251 0.232 13.731 1.288
PODSUMOWANIE
Nawierzchnia bitumiczna
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 179457.09 2996.51 161477.98 14982.59
Koszty posrednie [Kp] 62.7% od (R, S) 11271.05 1876.94 9394.11
RAZEM 180728.14 4873.46 161477.98 24376.69
Zysk [Z] 10.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2982.41 493.94 2488.47
RAZEM 193710.54| 5367.39 161477.98 26865.17
OGOLEM 193710.54
Stownie: sto dziewigédziesiat trzy tysigce siedemset dziesigé i 54/100 zi
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Solniki Wielkie

Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

Scieki

1*

2%
3*

4*

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
- 3 cm grub.warsciekutwy po zageszcz.pod fa-
we betonowa $§

obmiar = 485.00%0.60 = 291.000m2

—~R -
robocizna
0.1232r-g/m2 * 13.20zl/r-g

J Y, N

piasek

0.037m3/m2 * 18.51zH/m3
woda

0.0018m3/m2 * 9.20z}/m3
materialy pomocnicze
0.5% * 204.12z

m2

m3
m3

%

35.8512

10.7670
0.5238

0.5000

1.626

0.685
0.0166

0.0035

473.24

199.30
4.82

1.02

Razem koszty bezposrednie: 678.61
Ceny jednostkowe

2.332

473.24
1.626

205.14
0.706

0.000

19
d.5

1*

2
3*

4*

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
- za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za-
geszcz.na dalsze 7 cm

Krotnosé =7

obmiar =485.00%0.60 = 291.000m?2

—R-
robocizna
0.0083*7=0.0581r-g/m2 * 13.20zl/rg

—_M -
piasek

0.0123*7=0.0861m3/m2 * 18.51zi/m3
woda

0.0006*7=0.0042m3/m?2 * 9.20z{/m3
materialy pomocnicze

0.5% * 475.01z¢

m2

g

m3
m3

%

16.9071

25.0651
1.2222
0.5000

0.767

1.594
0.038
0.008

223.147

463.77
11.24

2.38

Razem koszty bezposrednie: 700.73
Ceny jednostkowe

2.408

223.17
0.767

477.39
1.641

0.000

20
d.5

1k

o
-
"
-

6*

KNR 2-31
0402-03

tawa pod $cieki betonowa zwykla
obmiar = 485.00%0.60*0.10 = 29.100m3

~R-
robocizna
9.88r-g/m3 * 13.20zlir-g

—_M-

deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl
0.03m3/m?3 * 589.65z/m3
piasek

0.34m3/m3 * 18.51zi/m3
woda

0.47m3/m3 * 9.20z}/m3
materialy pomochicze
0.5% * 823.73z
mieszanka betonowa
1.04m3/m3 * 204.80zm3

m3

m3
m3
m3
%

m3

287.5080

0.8730
9.8940
13.6770
0.5000

30.2640

130.416

17.690
6.293
4.324
0.142

212.992

3795.11

514.76
183.14
125.83

4.12

6198.07

Razem koszty bezposrednie: 10821.04
Ceny jednostkowe

371.857

3795.11
130.416

7025.92
241.441

0.000

21
d.5

1*

o*
3*
4*

5

PO S P S )

KNR 2-31
0606-04

Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na pod-
sypce cem.piaskowej
obmiar = 485.00m

—~R -
robocizna
0.5237r-g/m * 13.20z/r-g

Y
prefabrykaty sciekowe 60x50x20 cm
2.06szt/m * 21.52zl/szt

piasek

0.0123m3/m * 18.51zt/m3

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
0.0051t/m * 435.93zit

woda

0.008m3/m * 9.20zi/m3

szt

m3

m3

-10-
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253.9945

999.1000
5.9655
2.4735

3.8800

6.913

44.331
0.228
2.223

0.074

3352.73

21500.63
110.42
1078.27

35.70




Solniki Wielkie

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.234 113.63
0.5% * 22725.02z
Razem koszty bezposrednie: 26191.46 335273, 22838.65
Ceny jednostkowe 54.003 6.913/ 47.090 0.000
PODSUMOWANIE
Scieki
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 38391.84 7844.29 30547.56
Koszty posrednie [Kp] 62.7% od (R, S) 4918.32 4918.32
RAZEM 43310.15 12762.60 30547.56
Zysk [Z] 10.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1301.64 1301.64
RAZEM 44611.79 14064.23 30547.56
OGOLEM 44611.79
Slownie: czterdziesci cztery tysiace szeséset jedenascie i 79/100 zt
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Solniki Wielkie

L | Podstawa | Opis jm | Naklady | Koszt M S
p- | l jedn.
6/ Pobocza ) e — —
22|KNR 2-01 |Reczne formowanie poboczy z ziemi lezacej na| m3 i‘ 1 }
d.6/0314-02 odktadzie (kat.gr.llI-1V) 1 '
obmiar = 2284.96*0.15 = 342.744m3 }
| |
-R-
1* |robocizna r-g 83.1394 3.202 1097.44
| 10.254*0.955=0.24257r-g/m3 * 13.20zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 1097.47 1097.44 |
Ceny jednostkowe 3.202 3.202 0.000 0.000
23/ KNR 2-01 Zageszczeme nasypow ubijakami mechanicz- | m3 [ |
d.6/0236-02 {nymi; grunty spoiste kat. Ili-IV ‘ L
J ;obmuar =342.744m3 1
|
~R- g
1% {robocizna r-g | 77.9057 3.000 1028.36 | }
[0.2273r-g/m3 *13.20zl/r-g [
i |-8- 2
2*‘; ‘ubuak spalinowy 200 kg m-g 47.2987 2.625 ‘ 899.62
| |0.138m-g/m3 * 19.02zt/m-g |
Razem koszty bezposrednie: 1927.94 ‘ 1028.36 ! 899.62
Ceny jednostkowe | | 5.625 3.000 0.000| 2.625
PODSUMOWANIE
Pobocza
RAZEM Robocizna Materialy |  Sprzet
RAZEM 3025.41 ‘ 2125‘70} } 899.70
Koszty posrednie [Kp] 62.7% od (R, S) 1897.09| 1332.93i 5 564.16
RAZEM 4922.49 3458.63i | 1463.86
Zysk [Z] 10.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 502.12| 352.69 ;‘ 149.44
| | |
RAZEM 5424.61] 3811.31) ' 1613.30
OGOLEM 5424.61
Stownie: pie¢ tysiecy czterysta dwadziescia cztery i 61/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM | Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 516603.04 31876.60| 367988.09 116738.33
Koszty posrednie [Kp] 62.7% od (R, S) 93178.89| 19983.105 ‘ 73195.82
RAZEM 609781.92 51859.69; 367988.09| 189934.11
Zysk [Z] 10.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 24669.05| 5290.44 | | 19378.64
RAZEM 634450.97% 57150.10| 367988.10 209312.77
VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)*+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) 145923.72| 13144.52;1 84637.26 | 48141.94
RAZEM 780374.69| 70294.62 452625.36/ 257454.71
OGOLEM 780374.69

Stownie: siedemset osiemdziesiat tysiecy trzysta siedemdziesiat cztery i 69/100 zt

mgrlnz JAN R SZKIEWI(‘Z

w zakresie bUdowy drog,
Upr. bud. nr 68/72

2K

/ladowego

ania,

aqzorowania
lotnisk i mostow.
DP 151/83 UW
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Solniki Wielkie ZESTAWIENIE MATERIALOW
L Nazwa Jm | “llosé | Hinw. | Hlwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- Ra-
p. jedn. tosé staw- inado- ba  bat
ca staw- |/ t za-
cy | ma | sto-
ks | so-
ym | wa-
al- | ny
ny
1./emulsja asfaltowa drogowa na zimno |t 3.8858 3.8858/2679.24/ 10411.1
1
| 2./miat kamienny t 69.4595 69.4595/ " 28.08| 1950.42
3. kruszywo kamienne lamane 31,5/ t 2060.46 2060.46 37.34176937.9
63mm 88 88 1
4. kruszywo kamienne famane 0/31,5mm it 1030.23 1030.23 29.27,30154.9
44 44 6
5. piasek m3 1907.783 907.783 18.51]16803.0
0 0 6
6./cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 2.4735 2.4735) 435.93) 1078.27
kéw 35
7. mieszanka mineralno-asfaltowa gryso- it 235.205 235.205 | 274.61/64589.7
wo-zwirowa zamknieta 5 5 8
8.;mieszanka mineralno-asfaltowa gryso- it 352.808 352.808 | 274.61)96884.6
wo-zwirowa zamknieta AC11 3 3 7
9. prefabrykaty $ciekowe 60x50x20 cm szt [999.100 998.100 | 21.52/21500.6
0 0 3
10./mieszanka betonowa m3 | 30.2640 30.2640, 204.80 6198.07
11. deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl  !m3 0.8730 0.8730; 589.65! 514.76
12./woda m3 1224.680 224.680 9.20 2067.07
8 8
13. stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.1189 0.1189/ 166.24 19.76
14. | kolektor z rur betonowych o $r.400mm 55.0000 65.0000; 211.97/11658.3
5
15.|Przykanalik z rur PVC o $r.160mm - 20.0000 20.0000; 175.93 3518.60
SN8 z towarzyszacymi robotami
16.|studzienka $ciekowa kompletna bez 10.0000 10.0000{1694.70/ 16947.0
syfonu z tow.robotami ziemnymi 0
17.  Studnia rewizyjna z kregéw betono- 2.0000 2.0000,2969.76, 5939.52
wych o $r.1000mm kompletna
18. materialy pomocnicze zt 805.96
RAZEM|367979.
90

Slownie: trzysta szedédziesiat siedem tysiecy dziewigéset siedemdziesiat dziewieé i 90/100 zt
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Solniki Wielkie ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jdm Hosé Cena jedn. Wartosé
1.ikoparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 160.5811 81.71 13121.08
2.1spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 19.3891 58.56 1135.42
3.iréwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 32.0582 86.26 2765.35
4. walec statyczny samojezdny 10 t ] m-g 429.0827 74.53 31979.53
5.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 44.2186 84.18 3722.33
6. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 21.3777 52.70 1126.60
7. ubijak spalinowy 200 kg m-g 47.2987 19.02 899.62
8./ samochdd dostawczy 0.9 1 m-g 8.5725 49.39 423.40
9.isamochéd samowytadowczy 5 t m-g 738.6074 71.11 52522.38

10. skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 4.8573 75.16 365.08
11.rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0'm m-g 44.2186 180.15 7965.98
12.]szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kolowego 37 kW (50 - im-g 9.7146 73.66 715.58

KM)
RAZEM 116742.35

Stownie: sto szesnascie tysiecy siedemset czterdziesci dwa i 35/100 zt
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