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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OkreSlenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsi¢ewziecia

przedmiotem niniejszej specytikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych realizacji
projektu: Budowa budynku $wietlicy wiejskiej we wsi Strzatkowa , Gmina Bierutow,
dziatka nr. 38.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Miasto i Gmina Bierutow, Bierutow, ulica Moniuszki 12.

2) Instytucja finansujgca inwestycje: Miasto i Gmina Bierutow, Bierutow, ulica
Moniuszki 12.

3) Organ nadzoru budowlanego.....................

4) Wykonawca............coviiiininn,

5) Zarzadzajacy realizacja Umowy.............ceevvennennn.

6) Przyszty uzytkownik:

1.3 Charakterystyka przedsiewzi¢cia

1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany bedzie w miejscowosci Strzatkowa ,na dziatce
nr 38, gmina Bierutow Projektowany obiekt to budynek uzytecznos$ci publicznej petniacy
funkcj¢ $wietlicy wiejskiej z przeznaczeniem do 30 os6b. Budynek wolnostojacy,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym,

o kacie nachylenia potaci 25° - 46,6%.

1.3.2 Ogolny zakres robot

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robot w obiektach budowlanych.

Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego
Stownika Zamowien .

Grupy 1 kategorie robot wystepujace przy realizacji projektu:

I. Roboty budowlane



1.Roboty ziemne - kod CPV -45111200-0  SST B-01
2.Roboty betonowe 1 zelbetowe - kod CPV -45223500-1 SST B-02

3.Roboty izolacyjne - kod CPV -45320000-6 SST B-03
4 .Montaz Kontenera -kod CPV-44211100-3 SST B-04
5.Elewacja - kod CPV -45432210-9 SST B-05
6.Nawierzchnia z kostki - kod CPV -45233200-1 SST B-06
7.Mata architektura -kod CPV -45421160-3 SST B-07

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach i
obiektach
I. Roboty budowlane

1.Roboty ziemne - kod CPV -45111200-0  SST B-01
-wykopy pod nowo projektowany budynek

-korytowanie pod nowoprojektowane nawierzchnie

2.Roboty betonowe i zelbetowe - kod CPV -45223500-1  SST B-02
-tawy zelbetowe z betonu C 20/25(W-8) na podktadzie z C12/15

-tawy pod krawezniki z betonu C12/15

-podktad z betonu C12/15 posadzki na gruncie

- stal A-III 34 GS prety zbrojeniowe, stal A-0 STOS — strzemiona

3.Roboty izolacyjne - kod CPV -45320000-6  SST B-03
-izolacja przeciwwilgociowa fundamentow , Scian fundamentowych i posadzek na gruncie
-izolacja z folii izolacyjne;j

4 Montaz Kontenera -kod CPV-44211100-3 SST B-04
5.Elewacja - kod CPV -45432210-9 SST B-05

-Tynk elewacyjny samoczyszczacy z zawarto$cig dwutlenku tytanu z powtoka nanoporowa
z funkcja fotokatalizy(baranek 1,5 mm)-jasny ugier NCS-S 1005-Y20R

6.Nawierzchnia z kostki - kod CPV -45233200-1 SST B-06
-nawierzchnia parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm prostokatne;j

-chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm staro-bruk

7.Mata architektura -kod CPV -45421160-3 SST B-07
-montaz tawki parkowe;j

-montaz stojaka na rowery 4-stanowiskowego

-montaz kosza na $mieci

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca

podstawe do realizacji robot
1.4.1 Projekt: Budowa budynku $wietlicy wiejskiej we wsi Strzatkowa , Gmina Bierutow,
dziatka nr. 38.
1.4.2 Szczegotowe specyfikacje techniczne

Spis szczegolowych specyfikacji technicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych nw. Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

I. Roboty budowlane

1.Roboty ziemne - kod CPV -45111200-0  SST B-01
2.Roboty betonowe 1 zelbetowe - kod CPV -45223500-1 SST B-02
3.Roboty izolacyjne - kod CPV -45320000-6 SST B-03
4 Montaz Kontenera -kod CPV-44211100-3 SST B-04



5.Elewacja

6.Nawierzchnia z kostki

7.Mata architektura

- kod CPV -45432210-9 SST B-05
- kod CPV -45233200-1 SST B-06
-kod CPV - 45421160-3 SST B-07

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjag umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug
otrzymanej dokumentacji techniczne;.
1.5 Definicje i skroty

1

\Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiatu lub  wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla|
wyrobow, dla ktoérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okre§lane s3 w drodze Rozporzadzenia wlasciwych|

Ministrow

2]

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem|
jakosci 1 bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione

instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze

3]

Bezpieczenstwo
realizacji

lbudowlanych

robot

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot
budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i
prowadzonych  robot oraz  ubezpieczenie  wykonawcy  od

odpowiedzialno$ci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym

[4]

Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, aj
takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektyl

budowlanego

[5]

Budynek

Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz

posiada fundamenty i dach

[6]

Certyfikat

Znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad|
panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu Z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow

technicznych




(7]

IDokladnos$¢ wymiaréw

Zgodno$¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi

zatozeniami lub z dokumentacja techniczng

8]

IDokumentacja budowy

Ogoét  dokumentéw formalno-prawnych 1 technicznych|

niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy

obejmuje:

e Pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym

e Dziennik budowy

e  Protokotly odbioréw czesciowych i koncowych

e  Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu

e  Operaty geodezyjne

e  Ksigzki obmiaréw

91

IDziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Dziennik budowy jest wydawany przez wlasciwy organ nadzoru

budowlanego

[10]

I[Elementy robét

Wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badZ
stany wznoszonego obiektu, shizace planowaniu, organizowaniu,

kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[11]

Impregnacja

Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materiaty

budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed

szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.:

agresjq|

chemiczna) szkodnikow biologicznych i ognia

[12]

Inspektor

budowlanego

nadzoru

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana 7
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi,
ktora moze sprawowaé osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienial

budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa

[13]

Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana 7
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robot
budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajaca odpowiednie]
uprawnienia budowlane i

bedaca cztonkiem Izby Inzynierow|

IBudownictwa

[14]

Klasa betonu

Liczbowy symbol okres§lajacy wytrzymato$¢ betonu naj

Sciskanie w warunkach normowych

[15]

Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego

zgodnos$ci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig)




uzytkowa

[16]

IKosztorys

Dokument okres$lajacy ilo§¢ i1 warto$¢ robot budowlanych
sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaryl
robot, cen jednostkowych robocizny, materialdw, narzutu kosztow

posrednich i zysku

[17]

IKosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys §lepy

(18]

IKosztorys Slepy

Opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania z

zestawieniem materiatdw podstawowych

[19]

Kosztorys

powykonawczy

Sporzadzona przez wykonawce robdt zestawienie iloSciowo-
warto§ciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych

i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot

[20]

Materialy budowlane

Og6! materiatow naturalnych 1 sztucznych, stanowigcych|
prefabrykaty lub potfabrykaty shuzace do budowy i remontu wszelkiego

rodzaju obiektow budowlany oraz ich cz¢sci

[21]

INadzor autorski

Forma kontroli, przez autoré6w projektu

wykonywanej

budowlanego inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych,
polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz

wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[22]

INadzo6r inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie

jakosci i kosztow realizowanej inwestycji

[23]

Norma zuzycia

Okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko§¢
(ilos¢) jakiego$ sktadnika niezbedna do wytworzenia produktu o
okreslonych cechach jako$ciowych

[24]

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowiaca cato$¢ technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami

i urzadzeniami

[25]

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilo$ciowo - wartosciowe faktycznie

wykonanych robot

[26]

Polska Norma

Dokument  okres$lajacy  jednoznacznie pod  wgladem|

technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow.
stosowane do materialow

Normy w budownictwie sg  m.in.

budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow




budowlanych

[27]

Pozwolenie na budowe

Decyzja administracyjna okreSlajaca szczegotowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych,
okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow tymczasowych,|

okresla szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

[28]

Protokol odbioru robot

Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy,

stanowiacy podstawe zadania zaptaty

[29] [Przedmiar Obliczone ilosci robot na podstawie dokumentacji
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w cely|
sporzadzenie kosztorysu

[30] Przepisy Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty

techniczno-wykonawcze

budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu

budowlanego

[31] [Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego
[32] [Roboty zabezpieczajace Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz

wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych.
Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajacych moze wnikaé 7
projektu organizacji placu budowy. Albo s3 to tez roboty nie]
przewidziane niezbgdne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na|
obiekcie w chwili podjgcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot
na czas dtuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych|
robot dla ochrony budowli przed wplywami atmosferycznymi lub)

zapobiezenia wypadkom

[33] [Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapé6w robot

[34] [Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogo6t drewniana) systemowal
wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do
wykonywania robot na poziomie przekraczajacym dopuszczalng
przepisami bezpieczng prace na wysokosci

[35] [Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimul

technologicznego powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy|

korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za cO




odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

spetienia przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

[36] |[Zadanie budowlane Czes¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigce odrebna)

catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego

[37] [Znak bezpieczenstwa Prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom

wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

i

2.Prowadzenie robot
2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg 1 $ciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznych 1 programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i1
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robo6t, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawc¢ na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjag umowy nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatlow 1 elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie technicznym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1
wytycznych wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren pod zabudowg jest ptaski z lekkim spadkiem w kierunku potudniowym.

Dzialka znajduje si¢ w strefie zabudowy wiejskiej mato intensywne;.

Opracowaniem objeta jest dziatka nr 38, obreb Strzatkowa, gmina Bierutow.

Dzialka nr 38 nie objeta jest decyzja nr 04/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, wydang w dniu 17.02.2017 r., dla inwestycji: Budowa budynku $wietlicy
wiejskiej wraz z niezbednymi instalacjami, urzadzeniami 1 infrastruktura techniczng oraz
drogowa.

Dzialka analizowana na podstawie §4 w/w decyzji znajduje si¢ w strefie OW oraz

w strefie B ochrony konserwatorskiej 1 historycznego uktadu urbanistycznego wsi
Strzatkowa.



Dzialka posiada regularny ksztalt - prostokata. Na terenie dziatki nie znajduja si¢
zabudowania. Analizowany teren pod zabudowe znajduje si¢ w tylnej czgsci dziatki nr 38
okoto 90m od drogi powiatowej przy drodze gminne;.
Opracowywany teren nie znajduje si¢ w strefie szkod gorniczych.
Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.
Stosownie do Art. 28 ust. 2 Ustawy o Prawie Budowlanym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 106
poz. 1126 z 2000 r. ze zm.) ustalono, ze budowa budynku ustugowego we wsi Strzatkowa
nie oddziatuje na sgsiednie nieruchomosci.
2.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy .
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji

przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ placu budowy oraz wszystkich
materiatlow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzymac¢ realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i1
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za
utrzymanie wszystkich reperéw 1 innych znakoéw geodezyjnych istniejgcych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca umiesci, w miejscach 1 ilosciach okreslonych
przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa.

2.2.3 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore
sg wiascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1
urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot .

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i begdzie wspdipracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
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2.2.4 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i1 stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca begdzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisOw i normatywow w
zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wyst¢pujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng
umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne] odlegtosci od
budynkow i1 sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca begdzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogiby powsta¢ w
okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatlow, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatoéw
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i1 wiladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobat¢ od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji roboét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania 1 przekazania
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbdtowy harmonogram robot 1 finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoS$ci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposOb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawiera¢:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
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projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
2.3.3 Szczegolowy harmonogram robét i finansowania
Szczegdtowy harmonogram robot i1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i1 ustaleh zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1 montazowych, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarzadzajagcemu realizacja umowy do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robot 1 platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robot
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu
realizacjag umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢ personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych
dla zdrowia 1 spetniajgcych odpowiednie wymagania sanitarne.
2.3.5 Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakos$ci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
-system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
-wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium

wlasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez
wykonawcg),
-sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow,
-ustawienia mechanizmdéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i

forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia do magazynowania i zaladunku  materiatow.

-sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materiatbw 1 urzadzen przed utratg ich
wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie

-sposoOb 1 procedurge pomiarow i1 badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie
probek legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialow,

-wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegdlnych elementdéw robot,

-sposOb postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu 1 planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu
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2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zard6wno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne
1 dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajagcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny
by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak 1
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:

-data przejecia przez wykonawce placu budowy;

-dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

-zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

-daty rozpoczecia i1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

-postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

-daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

-komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

-daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy

-daty zgloszenia robdt do czesciowych 1 koncowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

-wyjasnienia , komentarze i sugestic wykonawcy;

-warunki pogodowe i1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegolnych wymagan wynikajacych
z warunkow klimatycznych;

-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i1 w trakcie realizacji robot,

-szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

-dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

-dane na temat jako$ci materialéw, poboru probek 1 wynikow badan z okresleniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

-wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

-inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomos$ci 1 akceptacji
zarzadzajagcemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1 Ksigzka obmiaru robét
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Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot robione
sa na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i
jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowiacy zatgcznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowg ;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia

cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i1 konsultantow,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

*Rysunki robocze

* Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

*Dokumentacja powykonawcza

*Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow materialow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na kwote kontraktu 1 wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.
2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia 1 materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazdw, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwloka wynikajagca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzagdzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
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wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajagcemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze soba,
nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjag umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementdw,
dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do
projektu  wykonawczego 1 szczegotowych specyfikacji  technicznych. Skladanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy numer
rozdziatu 1 pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane
urzadzenie, material lub element

7) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
bedg przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je 1
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy 1 zostaly
sprawdzone pod wzgledem wymiar6w 1 powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji
sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robodt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepne] fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladac
zarzadzajagcemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robot kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjag umowy.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w
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jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich

polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowe;,

przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na

placu budowy i utrzymywac do konca rob6t biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1 Zrodla uzyskiwania materialéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania

robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegotowa
informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatléw z
danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢, ze nadal speilniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zroédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajagcemu realizacjag umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych
na jego prawidlowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
1 dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ 1 jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na
budowe¢ materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzen przez zarzadzajgcego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek speinia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i1 producenta materialow lub
urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie s3 wytwarzane materialy i1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan
jakosci materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materialdow z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materialdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawg, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ 1 whasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzagdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegodtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
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wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegOtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacjag umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, beda przez Inzyniera usunig¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakoS$ci roboét
7.1 Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatoéw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatlow oraz jakosci wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia
jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca  dostarczy  zarzadzajacemu  realizacja umowy  $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

7.2  Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki
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dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja
umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wpltynagé ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie raportoéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w
programie zapewnienia jakos$ci.

Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatoéw
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materiatow u zrdédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i1 producenta materialdw zapewniona mu begdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materialdow z wymaganiami szczegoétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z projektem
wykonawczym 1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robot okresla umowa.

9. Odbiory robot i podstawy platnosci

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznos$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
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c¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czegsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
9.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczeg6dlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. protokotly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1
gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.
,Odbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

9a. PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa -warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej i wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
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Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, ozna-
kowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni¢cie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robdt sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno
przez witadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i1 jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materialdow oraz nowych metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

6-.7.rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacjag umowy
o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH

DLA PROJEKTU: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ WE WSI STRZAEKOWA , GMINA BIERUTOW,
OBREB STRZALKOWA , DZIALKA NR. 38.

I. Roboty budowlane

1.Roboty ziemne - kod CPV -45111200-0  SST B-01
2.Roboty betonowe 1 zelbetowe - kod CPV -45223500-1 SST B-02
3.Roboty izolacyjne - kod CPV -45320000-6 SST B-03
4 Montaz Kontenera -kod CPV-44211100-3 SST B-04
5.Elewacja - kod CPV -45432210-9 SST B-05
6.Nawierzchnia z kostki - kod CPV -45233200-1 SST B-06

7.Mata architektura -kod CPV -45421160-3 SST B-07
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-01

ROBOTY ZIEMNE

Kod wedtug Wspdlnego Stownika zamowien / CPV- 45111200-0 /.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych dotyczacych realizacji projektu: Budowa budynku $wietlicy wiejskiej we wsi
Strzalkowa , Gmina Bierutow, dzialka nr. 38.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot ziemnych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac ziemnych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
-wykopy pod nowo projektowany budynek
-korytowanie pod nowoprojektowane nawierzchnie
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie .
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i1 Ogdlng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot ziemnych zwigzanych z
realizacjg projektu Budowa budynku §wietlicy wiejskiej we wsi Strzatkowa , Gmina
Bierutow, dzialka nr. 38.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z
umowa, projektem technicznym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
Dodatkowo wykonawca dostarczy harmonogram prac ziemnych
2. SPRZET
2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5
2.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét

Rodzaje sprzetu uzywanego do w/w pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

3. TRANSPORT

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
3.2. Transport materialow

Wszystkie materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specytfikacji Technicznej p. 2.1
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoOw oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu robot budowlanych . Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora 1 potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-
10 cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10
cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno ro6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10~ jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gltebokos$¢ nierdownosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrows.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot ziemnych obejmuje:

-Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng
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6.0BMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
p-S.
7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
Robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
8.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

8.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:

Najwazniejsze normy:

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1 badania
przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02
ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

Kod wedtug Wspdlnego Stownika zaméwien / CPV45223500-1

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w
ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji projektu: Budowa budynku $wietlicy
wiejskiej we wsi Strzatkowa , Gmina Bierutow, dziatka nr. 38.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot betonowych przewidzianych w projekcie
budowy budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem robdt betonowych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot betonowych i
zelbetowych:

-tawy zelbetowe z betonu C 20/25(W-8) na podktadzie z C12/15

-tawy pod krawezniki z betonu C12/15

-podktad z betonu C12/15 posadzki na gruncie

- stal A-III 34 GS prety zbrojeniowe, stal A-0 STOS — strzemiona

1.4.0kreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato§¢ robot zwigzanych z
wykonywaniem elementow betonowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
umow3, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac betonowych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy
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3. Sktad mieszanki betonowej 1 granulacj¢ kruszywa

4. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej
czg$ci opracowania.

5. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej

czg$ci opracowania.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.
2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkow - zgodne z WTWO, rozdziat 5.
2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki
wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace
wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu
betonu do deskowania.
2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp.
40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.3 Skladniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatow zamiennych.
1. Cement hutniczy, marki 25 1 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.
2. Cement portlandzki, marki 25 1 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.
2.3.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych 1 innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.
2.3.3 Kruszywo
A. Zatozenia ogoblne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w calosci 1 doktadnie
przeptukane. Zawarto$¢ siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1%.
B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawedziach.
C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
famanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajgcej nie wigcej
niz 15% ptaskich badZz wydluzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) .
Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac¢ 2%.
D. Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.
2.3.4 Domieszki do betonu
W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych 1 przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonow nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdzial 6 punkt
6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaroOwno przez dostawce jak 1 laboratorium
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dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametroOw oraz pozostatych
wymagan przez betony w ktorych zastosowano domieszke.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych oraz szalowan pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow
Mieszanke betonowa 1 wszystkie materialy niezbgdne do wykonanie elementéw
wchodzacych w sktad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki
betonowej 1 cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochoddéw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujacych ilo§¢ wody oraz opozniajacych wigzanie moze zmienic¢
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu 1 zarzadzajacego
realizacja umowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specytfikacji Technicznej p. 2.1
5.2. Szalunki
5.2.1 Wykonanie deskowan

A. Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i
poziomdéw oraz zgodno$¢ wymiarow z rysunkami.
B. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5.

Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spelniat warunki tolerancji co do
ksztattu, potozenia 1 wymiarow wymagane w WTWO, rozdz. 5.

C. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach ptyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowg

D. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie 1 podtoze zgodnie z
WTWO, rozdz. 5
E. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton

odpowiedniej wytrzymalo$ci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ci¢zaru wilasnego
betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

F. Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan 1 szalunkéw okreslono w WTWO,

rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okres§lonymi ponizej
minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony
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zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub
wymiana betonéw podlegaja powyzszym warunkom i1 muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2.3.
A.

5.2.3.

Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed

przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone

z pozostaloSci wczesniejszego betonu, brudu 1 innych zanieczyszczen

powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywaé deskowan o zniszczonej

powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i

inne pozostatosci metali.

Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym

przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu

dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji pltytowych lub belek

powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton

osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez testy

cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pisSmie przez zarzadzajacego realizacja

umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest

niedopuszczalne.

C Wszystkie deskowania, elementy usztywniajagce oraz podpory powinny zostaé
usuniete. Zadne z nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.

5.3 Betonowanie

5.3.1.

5.3.2.

Uktadanie mieszanki betonowej

A. Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki
betonowej nalezy powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacjag umowy, w
celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw 1 innych elementow
majacych sie znajdowac w betonie.

B. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w  WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C. Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu
betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz
rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach
o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

D. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i
innych urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz 1 inne

zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke

betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie

drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i

zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

o) Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki

betonowej powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO,

Rozdz. 6. Nalezy zastosowac¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki

opisane w innych rozdzialach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sa one

wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace zawartos¢ wody oraz
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opoOzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu 1 uniknigcia
nierownosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schiodzi¢ sktadniki mieszanki.
A.  Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ i1 zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uklada¢ na zamarznietej
ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktadac
mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton
zZniszczony przez przemarzni¢cie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt
wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
Szalunkow
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania 1 jakos$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
Doktadnosci prac wykonczeniowych
Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci
prowadzenia robot rozbiorkowych z projektem organizacji robodt 1 przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakosci betonow.
Inzynier powinien mie¢ dostgp 1 prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcow i wykonawcoéw
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem.
Wytwoérnie betonu muszg prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robaét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m3 konstrukcji betonowych
1 m2 $cian betonowych
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogoblne zasady odbiorow robot i1 dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.
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Ceny jednostkowe obejmuja:
Dostarczenie niezbednych materialow 1 innych czynnikéw produkcji
Wykonanie 1 rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan
Dostarczenie i1 utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja 1 wszystkimi
pracami dodatkowymi
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i1 usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu budowy.
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
o) 9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robdét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogo6lne Wykonania
2. Rozdziat 5 - Deskowania
3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe
4. Rozdziat 7 - Zbrojenia
o) 9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i1 zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03

ROBOTY IZOLACYJNE
Kod wedtug Wspolnego Stownika zamowien (CPV)-45320000-6

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace realizacji
projektu: Budowa budynku $wietlicy wiejskiej we wsi Strzatkowa , Gmina Bierutow,
dziatka nr. 38.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawa materiatlow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ :
-izolacja przeciwwilgociowa fundamentdéw , Scian fundamentowych i posadzek na gruncie
-izolacja z folii izolacyjnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot izolacyjnych zwigzanych z
projektem Budowa budynku $wietlicy wiejskiej we wsi Strzalkowa , Gmina Bierutow,
dziatka nr. 38.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z
umowa3, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temp. otoczenia nie nizszej niz podano w
instrukcji producenta materiatdéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najcze¢sciej
temp.powietrza i podtoza w czasie ukladania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

l. Harmonogram i kolejnos¢ prac
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy
3. Swiadectwa jakoS$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej

czesci opracowania.
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4 Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentoéw, wyszczegolnione w dalszej
czg$ci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej p.4.

Do podstawowych materiatow naleza:

- izolacja przeciwwodng z membrany izolacynej ,po zagruntowaniu preparatem

stosowanym w przyjetym systemie

-folia polietylenowa izolacyjna

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych w

czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z

europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa

cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang

przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez

producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisjg

Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska

Normga lub aprobatg techniczng,badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych 1

przyziemi budynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach

- odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Materiaty stosowane do wykonania termoizolacji stropodachow wentylowanych i stropow

w poddaszach nieuzytkowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, Se dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z

europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa

cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang

przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje

zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie

dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska, albo oznakowanie

znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobata

techniczng,badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej stropodachéw wentylowanych 1

stropdw w poddaszach nieuzytkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét

Rodzaje sprzetu uzywanego do w/w pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po

uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow

Wszystkie materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specytfikacji Technicznej p. 2.1
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoOw oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow powinny
spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

— powinny by¢ nosne 1 niecodksztalcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy

usung¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o gtebokosci powyzej 2 mm 1 rysy o

szerokos$ci wigkszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawa naprawczg zalecang przez

producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych 1 pionowych powinny mie¢ wykonane
fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45°

na szerokosci 1 wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania

powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej

lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne
odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w

aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowe;),

— odpowiednio do wymagan producenta wyroboéw hydroizolacyjnych okreslonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem

do gruntowania wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powtoka
gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywac¢ dobra
przyczepno$¢ do podtoza.

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
Najczes$ciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz +5°C 1 nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza
powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi

przez producenta stosowanych preparatoéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym
nastonecznieniu 1 wilgotnos$ci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich
jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku
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silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostoni¢tej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatoéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie 1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p-S.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 izolacji

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robdt i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

o) 9.1 Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-B-04

MONTAZ BUDYNKU KONTENEROWEGO
Kod wedtug Wspélnego Stownika zamowien (CPV) - 44211100-3

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace instalacji w terenie kontenera przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych Budowa budynku $wietlicy wiejskiej we wsi Strzatkowa , Gmina Bierutow,
dziatka nr. 38.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatoéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ :

-dostawe, ustawienie i montaz z niezbgdnymi podigczeniami gotowego budynku
kontenerowego wykonanego i wyposazonego zgodnie z projektem.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacja Techniczng

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z montazem
kontenera oraz wszystkie roboty pomocnicze. Zalecane jest aby montaz kontenera zostat
wykonany przez specjalistyczng firme, najlepiej przez jego producenta. Montaz nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacji projektowg oraz wytycznymi i wymaganiami zapisanymi
przez producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. Parametry techniczne wskazane w ponizszej
specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako przyktadowe, umozliwiajace
wyceng, kolorystyka zostanie ustalona po wyborze oferenta.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej

cze$ci opracowania.
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4 Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentoéw, wyszczegolnione w dalszej
czeSci opracowania.

2. MATERIALY

2.1 Wykonanie i wyposazenie budynku kontenerowego

4

Sciany ,
Sciany stalowe , samonosne o konstrukcji szkieletowej, wykonanej z profili zamknigtych ,
stalowych o przekrojach: 80x80x5 mm . Stupy w rozstawie co 2,5 m. Profile ramy dachu i
podtogi , wykonanej z profili zamknigtych , stalowych o przekrojach : 120 x60 x4 mm
.Profile zabezpieczone antykorozyjne poprzez malowanie oraz catg konstrukcja no$na
pokryta jest dodatkowo warstwa przeciwogniows ( peczniejacg ) do R 30.
Dach — wigzar stalowy , profil: 80 x40 x2 mm w rozstawie co 1,20 m .

stolarka okienna:
- pev, profil cieply, ramy stolarki w kolorze biatym, okna z wewnetrznymi, migdzy
szybowymi szprosami

stolarka drzwiowa / witryny:
- drzwi frontowe gldwne oraz od wiatrotapu- aluminium, profil ciepty, przeszklenia - szkto
bezpieczne, hartowane, ramy stolarki oraz skrzydta dzrwi w kolorze w kolorze bialym
- drzwi od pomieszczenia socjalnego, gospodarczego i toalety — mdf, - segmentowe z
drewnianym wzmocnieniem wewnatrz w kolorze w kolorze biatym

dach:

- pokrycie dachowe blachodachowka z posypka w kolorze czerwonym, ceglastym o
matowym wykonczeniu powierzchni

rynny i rury spustowe:

systemowe z blachy tytanowo - cynkowanej
. zadaszenie nad wejsciem:
- daszek szkalny, szklo bezpieczne, hartowane, przezroczyste,
okucia i podpory wykonane ze stali nierdzewne;.
dolna krawedz daszku na wsoko$ci min. 2,50m od poziomu posadzki przed wejsciem
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét
Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do w/w robot powinny by¢ zgodne z oferta wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
4.2. Transport materialow

Kontenery moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu przystosowanymi do
przewozenia obiektoéw o podobnej masie 1 gabarytach. Podczas transportu kontenery
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specytfikacji Technicznej .
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoOw oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
MONTAZ KONTENERA
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Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firme, najlepiej przez
producenta kontenerow.

Do zdejmowania kontenerow ze srodkow transportu i ustawiania na gotowej konstrukcji
stuzacej do oparcia konteneréw nalezy stosowac zuraw o wysokosci zapewniajacej kat
pomigdzy kazda ling a linig horyzontalng nie mniejszy niz 60°.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi
do ich eksploatacji i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw,
ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatos$ci 1 statecznosci, uktadu
geometrycznego 1 wymiarow konstrukcji. Nalezy zabezpieczy¢ teren wokot
wykonywanych prac, sprawdzi¢ poprawnos¢ przygotowanych fundamentéw, odbezpieczy¢
mocowania kontenera na pojezdzie, zda¢ kontener z pojazdu, posadowi¢ precyzyjnie na
przygotowanych podktadach, fundamentach. Nastgpnie nalezy podiaczy¢ instalacje
wewnetrzne z przylaczami.

Potaczenia wykonywac zgodnie z dokumentacjg producenta.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

_ wykona¢ podwaliny, fundamenty,

_ sprawdzi¢ stan konstrukcji pod oparcie konteneréw oraz stan reperow wytyczajacych osie
1 linie odniesienia rzednych obiektu

_ porowna¢ wyniki pomiar6w z wymiarami projektowymi

Potaczenia na $ruby

_dhugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak
na dwa zwoje nakretka i teb §ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie
przylega¢ do taczonych powierzchni

_ powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek 1 podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru

_ $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatoéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie 1 poza placem budowy.

Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ kontenera w stosunku do zamoéwienia dokonanego na
podstawie dokumentacji technicznej, kompletno$¢ dokumentéw potwierdzajgcych
wykonanie przez producenta kontenera zgodnie z wymaganym standardem, normami oraz
zamoOwieniem. Ewentualne uwagi inspektora nadzoru nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa: szt kontenera

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robdt i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji
Technicznej

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbioru wbudowania dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach metalowych. Odbior zabezpieczenia antykorozyjnego —
makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnos$¢; powtoki nie powinny
wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub peknigc.

Inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakos$ci wykonanych
robot.

ODBIOR KONTENEROW NA MIEJSCU ICH MONTAZU

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w odniesieniu do
dokumentacji technicznej 1 zamdwienia u producenta i1 uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Kazdy dostarczony kontener powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentow
potwierdzajacych wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostat zamoéwiony. Odbior
konteneréw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ zamontowanego kontenera z
dokumentacja i warunkami technicznymi..

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale Wymagania Ogolne.
Cena jednostkowa obejmuje :

- dostawe 1 montaz kompletnego kontenera na przygotowanej konstrukcji nosnej do oparcia
kontenerow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciagly do obrobki plastycznej na

zimno. Warunki techniczne dostawy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-05

ELEWACJA
Kod wedlug Wspolnego Stownika zamowien (CPV) 45432210-9

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace robot
tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych projektu: Budowa budynku
swietlicy wiejskiej we wsi Strzatkowa , Gmina Bierutéw, dziatka nr. 38.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawa materiatlow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

-Tynk elewacyjny samoczyszczacy z zawarto$cia dwutlenku tytanu z powloka nanoporowa
z funkcja fotokatalizy(baranek 1,5 mm)-jasny ugier NCS-S 1005-Y20R

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$§¢ robot zwigzanych z robotami
tynkarskimi 1 oktadzinowymi oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
umow3, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

l. Harmonogram i kolejnos¢ prac

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej
czegsci opracowania.

4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej

czesci opracowania.
2. MATERIALY
2.10go0lne wymagania dotyczace materialow
Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, — okres
przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania tynkow gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz
ewentualnego wykonania podktadow pod wyprawy pocienione powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/
AC:2004,

— cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwnag
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna
okreslone s3 w normie PN-EN 459-1:2003,

— wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.2.4. Masy wyrownawcze 1 naprawcze do podtozy odpowiadajagce wymaganiom aprobat
technicznych.

2.3.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robot tynkowych

Wyroby do rob6t tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji techniczne;,

— s3 wlasciwie oznakowane i1 opakowane,

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjecie materialow 1
wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4.Warunki przechowywania wyrobow do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche 1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastgpujacy,
sprawny technicznie sprzet:
1 urzadzenia do przygotowania zaprawy

2 narzedzia rgczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow

Srodki transportu do przewozu materialdow i wyroboéw workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznig¢ciem, przegrzaniem
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody
w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty powinny by¢ przewozone w opakowaniach fabrycznych. Nalezy w czasie
transportu zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed mozliwoscig przemieszczania si¢ w
skrzyni tadunkowe;.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ w miejscach zadaszonych lub
pomieszczeniach zamknigtych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
Zalecenia ogolne

5.2.Warunki przystapienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne wykonane podktady przewidziane w
dokumentacji projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzone os$cieznice
drzwiowe 1 okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw
murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

— Bez specjalnych srodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych
moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatow oraz podtoza
tynku jest nie nizsza niz +5]C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0[1C. W niektérych przypadkach, okreslonych we wskazéwkach
producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych.

— Bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw czynnikow atmosferycznych tynki
pocienione zewn¢trzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej
pogodzie.

— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow pocienionych barwionych
nie moze przekracza¢ 80%.
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— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy
zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkow
pogodowych 1 lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki producenta
mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5 sC i nie wyzsze] niz 20 sC. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0 sC w przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej
nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 sC

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ plyt styropianowych ciagla warstwa o
grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory $ciany pasami pionowymi o szerokosci
tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine
szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napigta i catkowicie
wcisnigta w mas¢ klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki
sposoOb, ze naktada si¢ ja na styropian nie pokryty masg klejaca, ktoérg nast¢gpnie nanosi si¢
jednorazowo na tkaning. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie
mniejszy niz 50 mm w pionie 1 poziomie. W czesci parterowej 1 czesci cokolowej
ocieplanych $cian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny. Narozniki otworéw okiennych
1 drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie
kawatkow tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze
by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na $cian¢ sgsiednig pasem o
szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywina¢ tkaning na o$cieza okienne 1
drzwiowe.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm 1
nie wiecej niz Smm.

Wyprawy tynkarskie: stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne
nalezy stosowa¢ perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do
wzmacniania narozy pionowych na parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz
drzwiach wejsciowych do budynku.

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wezes$niej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 sC 1
nie wyzsze] niz 25 sC zwlaszcza, jesli elewacje sa nastonecznione. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru
oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 sC w ciggu 24 h.
W miejscach wystepowania boni, nalezy je wykona¢ przez przesuwanie w $wiezym
narzucie, wzdtuz zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych.

1 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH

1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robodt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatoéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastgpujace badania:

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
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Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie podtozy
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkoOw zewnetrznych
Sprawdzenie grubosci tynku
Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i
uszkodzen powierzchni tynkéw
» Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy
szczelinach dylatacyjnych
Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych podano w tabeli:

Kategoria | Odchylenie Odchylenie Odchylenie Odchylenie

tynku powierzchni |[powierzchni i krawedzi| powierzchni i przecinajacych sie

tynkuod  jod kierunku pionowego| krawedzi od ptaszczyzn od kata

ptaszczyzny 1 kierunku przewidzianego w

odchylenie poziomego dokumentacji
krawedzi od
linii prostej
I Nie wigksze 4 [Nie wigksze niz 3mm |[Nie wicksze niz 4Nie wigksze niz 4 mm

mm na dtugosci
taty

na lm

mm na Im i
ogotem nie
wiecej niz 10 na
catej powierzchni

na 1 m

miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki
itp.)
11 Nie wigksze  [Nie wigksze niz 2 mm |[Nie wigksze niz 3[Nie wieksze niz 3 mm
niz3mmiw [na Imiogdtem nie mm na Im i na 1 m
liczbie nie wiecej niz 4mm w ogotem nie
wickszej niz 3 [pomieszczeniach do  (wigcej niz 6 na
na catej 3,5m wysokos$ci oraz  [calej powierzchni
dhugosci taty  nie wigcej niz 6mmw  migdzy
kontrolnej 2m. pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5m pionowymi
wysokosci (Sciany, belki
itp.)
v Nie wigksze  [Nie wigksze niz 1,5mm|Nie wigksze niz [Nie wicksze niz 2mm

niz2 mmiw
liczbie nie
wickszej niz 2
na catej
dhugosci taty
kontrolnej 2m.

na 1m i ogotem nie
wiecej niz 3mm w
pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz
nie wigcej niz bmmw
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

2mmna Im 1
ogotem nie
wiecej niz 3mm
na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki

itp.)

na lm

1 Kontrole i badania laboratoryjne
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2 Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych
cech materiatow podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych
we wilasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwo$¢  ich  wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych  wynikow dla  catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
3 Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan nie p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
6. 3 Badania jakos$ci robot w czasie budowy
Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z
wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1
Aprobatach Technicznych dla materiatow 1 systemow technologicznych.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
p-8.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m2 oktadziny,tynku
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartos$ci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Do odbioru calosci zakonczonych robdt tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkow z dokumentacja
oraz dodatkowo:
» Protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczenia (atesty) materiatow
» Protokoty odbiorow czesciowych (migdzyoperacyjnych) i zapisy w
dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot
Tynki powinny by¢ badane wstgpnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty
lub ich czg$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,,Budowa specjalistycznej hali do sportéw walki”

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z
harmonogramem robot, zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja
budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
inwestycji
d obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Najwazniejsze normy:
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I PN-B-10107:1998 Tynki 1 zaprawy budowlane

I PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych
I PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy
odbiorze
I PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i
badania
11 PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

v WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
V  Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-06

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
Kod wedtug Wspéblnego Stownika zaméwien (CPV) 45233200-1

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru, nawierzchni
z kostki brukowej betonowej dla projektu: Budowa budynku §wietlicy wiejskiej we wsi
Strzatkowa , Gmina Bierutéw, dziatka nr. 38.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

Zakres robot objetych ST

-nawierzchnia parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm prostokatne;j

-chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm staro-bruk

OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowana. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch
warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej stuzaca do
utozenia prefabrykatow na warstwie podbudowy lub na podtozu gruntowym.
2.MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

2.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1
proste, wklgsnigcia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubos$ci > 80 mm.

2.1.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci + 3 mm,

- na szerokos$ci = 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy

1 brazowy.

2.1.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza

niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50

MPa (w ocenie statystycznej co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 1

wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z

wymaganiami PN-B-06250.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek jest

wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.1.7. Scieralnos¢

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna

wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.2.  Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy

nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien

odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki

betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkeji betonowych kostek brukowych

powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,

zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wickszg wytrzymato$¢, mniejsza

nasigkliwo$¢ 1 wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢

barwniki nieorganiczne.

2.4. Krawezniki

Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych oraz do do

obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-

80/6775-03/01 [7] 1 wg BN-80/6775-03/04 [9].

2.5. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypelnienia spoin miedzy ptytami

powinien by¢ cementem portlandzkim - klasy 32,5 1 odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-B-19701 [2].

Transport 1 przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4].

2.6. Piasek
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Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do
wypelniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawarto$ci pytow
mineralnych w granicach od 3 do 8%.

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST00,,Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt 1 kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

Do wyroéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00,,Wymagania ogdlne”.
Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0.7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

5.1. Podloze

Podtoze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym bezposrednio uktadana
jest nawierzchnia.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i1 zabezpieczony przed skutkami
przemarzania. Wskaznik zaggszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien
wynosi¢ I 1,0.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinna by¢
zgodny z Dokumentacja Projektowa, 1 stanowig j3:

- podbudowa - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie zgodnie z PN-S-06102
frakcja 0-63 mmm

5.3.0bramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z kostki nalezy stosowac, krawezniki uliczne betonowe lub
obrzeza chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04.

Typ zastosowanego kraweznika lub obrzeza, oraz sposéb jego wbudowania musi by¢
zgodny z Dokumentacjg Projektowa

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.
Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona 1 wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
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Z uwagi na roznorodnos¢ ksztaltoéw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w Dokumentacji Projektowej 1 zaakceptowanego
przez Kierownika Projektu.

Kostke uktada si¢ na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce piaskowej w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Kostke nalezy uktada¢ tak by wypehi¢ szczelnie
powierzchni¢ ograniczong obramowaniem. Jesli jest to niemozliwe ze wzgledu na wymiary
kostki nalezy ja przycig¢ na wymiar.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetlieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji — moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na
Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkeji dziennej ok. 600 m?
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Badania w czasie robot

6.1. Sprawdzenie podtoza 1 podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa 1 odpowiednimi ST.

6.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych 1
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa

6.3. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje 1 grubo$¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ w jednym miejscu na kazdym
kilometrowym odcinku drogi lub na kazde 6000 m* powierzchni oraz w miejscach
budzacych watpliwosci.

6.4. Sprawdzenie obramowania nawierzchni

Nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ wizualng obramowania nawierzchni na catej dtugosci
budowanego odcinka.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

Niweleta nawierzchni
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Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5
cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

8.ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Kierownika Projektu/Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedlug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

QOdbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie tawy pod krawezniki.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

7. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

8. PN-B-06250 Beton zwykty

9. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnos$ci

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

12. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza
13. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow 1 torowisk tramwajowych. Plyty drogowe

14. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i fata.

10.  PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki

techniczne

11.  PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda

12. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

13. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na Sciskanie

14. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na

uderzenia (zwigzto$¢)

15.  PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-13

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Kod wedlug Wspolnego Slownika zamowien (CPV) 45262600-7

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa Budowa budynku $wietlicy wiejskiej
we wsi Strzalkowa , Gmina Bierutow, dziatka nr. 38.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

Zakres robot objetych ST

-montaz fawki parkowe;j

-montaz stojaka na rowery 4-stanowiskowego

-montaz kosza na $mieci

2.MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Rodzaje i kolorystyka okreslona w projekcie.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$c zamoéwienia i estetyke wykonania
zaméwionych produktow oraz zgodno$¢ z projektem.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST00,,Wymagania ogélne”

Rodzaj sprzetu zgodny z instrukcjami montazu producenta i zaleceniami inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00,,Wymagania ogdlne”.
5.WYKONANIE ROBOT

Zgodne z instrukcjami montazu producentow,

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.2. Badania przed przystagpieniem do robot
sprawdzenie wygladu zewng¢trznego,

2 sprawdzenie ksztaltu i wymiarow,

3 sprawdzenie zgodnosci z projektem
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