



Bierutów, dnia 08.11.2017 r.

IR. 2710.13.8.2017.JP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

***Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników do segregacji  
popiołu dla Miasta i Gminy Bierutów***

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający, Miasto i Gmina Bierutów, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

1. W rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia, w pkt 2.3. ppkt 4) oraz w pkt 2.6. i 2.7. zmienia się zapis:

**PRZED ZMIANĄ:**

- „2.3. 4) przystosowane do rozładunku mechanicznego (zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo) przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową,”
- „2.6. Pojemniki powinny być dostarczone w terminie do dnia 11 grudnia 2017 r. do: Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Zielonej 4a, 56-420 Bierutów.
- 2.7. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie pojemników w dwóch partiach, przy czym ostateczny termin dowozu wszystkich pojemników jest wiążący i niezmienny i przypada na dzień 11.12.2017 r.,,

**PO ZMIANIE:**

- „2.3. 4) przystosowane do rozładunku mechanicznego (zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo) przez typowe samochody śmieciarki posiadające listwę grzebieniową,”
- „2.6. Pojemniki powinny być dostarczone w terminie **do 30 dni od dnia podpisania umowy** do: Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Zielonej 4a, 56-420 Bierutów.
- 2.7. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie pojemników w dwóch partiach, przy czym ostateczny termin dowozu wszystkich pojemników jest wiążący i niezmienny i wynosi **do 30 dni od dnia podpisania umowy**.,,

2. W rozdziale X Termin wykonania zamówienia zmienia się zapis:

**PRZED ZMIANĄ:**

„Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 11 grudnia 2017 r.**”

**PO ZMIANIE:**

„Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: **do 30 dni od dnia podpisania umowy.**”

3. W załączniku nr 1 do SIWZ – *Formularz ofertowy* w pkt 3 została dokonana zmiana (patrz SIWZ po modyfikacji).
4. W załączniku nr 4 do SIWZ – *Projekt umowy* w § 1 ust. 3 pkt 4) i § 1 ust. 3 pkt 4) została dokonana zmiana (patrz SIWZ po modyfikacji).
5. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

**Burmistrz Bierutowa**



*mgr Władysław Bogusław Kobiałka*

Sporządziła: Joanna Płóciennik, Kierownik IR