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SPIS TRESCI:
Specyfikacja ogolna

I. Roboty budowlane
1.Roboty ziemne

2.Roboty betonowe 1 zelbetowe
3.Roboty izolacyjne

4 Roboty murarskie
5.Konstrukcje drewniane

- kod CPV -45111200-0
- kod CPV - 45223500-1
- kod CPV -45320000-6
- kod CPV - 45262500-6
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6.Pokrycie dachu - kod CPV -45261210-9
7.0brobki blacharskie - kod CPV -45261400-8
8.Podtogi 1 posadzki - kod CPV -45430000-0
9.Stolarka - kod CPV -45421000-4
10.Tynki 1 oktadziny - kod CPV -45410000-4

11.Roboty malarskie - kod CPV - 45442100-8
II. Nawierzchnie
1 .Nawierzchnia z kostki

II1. Zielen

- kod CPV - 45233253-7
- kod CPV -45112710-5
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OkreSlenie przedmiotu zamdéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsi¢ewziecia

przedmiotem niniejszej specytikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych realizacji
projektu: Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i drogowa
oraz niezb¢dnym zagospodarowaniem na czesci dziatki 30/ 2, obreb Satok, gmina
Bierutow

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Miasto i Gmina Bierutow, Bierutow, ulica Moniuszki 12.

2) Instytucja finansujgca inwestycje: Miasto 1 Gmina Bierutow, Bierutow, ulica
Moniuszki 12.

3) Organ nadzoru budowlanego.....................

4) Wykonawea.........cooevviiiniiinnnnnn.

5) Zarzadzajacy realizacja Uumowy...........ooeveuninnnn.n

6) Przyszly uzytkownik:

1.3 Charakterystyka przedsiewzie¢cia

1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany bedzie w miejscowosci Satok,na dziatce nr
30/2, gmina Bierutéw o tacznej powierzchni 10 222 m?. Budynek ustugowy przeznaczony
dla spotecznosci wsi Satok jest obiektem parterowym z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 171,20 m% powierzchni uzytkowej 143,11 m
i kubaturze 895,00 m”.



Budynek nie jest zagtebiony, pomieszczenia pracy znajdujg si¢ powyzej poziomu terenu.
Pomieszczenia §wietlicy wiejskiej oswietlone sg §wiattem naturalnym oraz sztucznym.
Stosunek powierzchni okien do podtogi w pomieszczeniach wynosi przynajmniej 1:8.
Do pomieszczen obiektu prowadza dwa niezalezne wejscia z przodu i tylnej czgsci obiektu.
Gtowne wejscie do budynku zlokalizowane jest rownolegle w stosunku do drogi
dojazdowej ( powiatowej ) i prowadzi przez wiatrotap / poczekalni¢ (pom. nr 1.1)

1 jest potaczony funkcjonalnie ze wszystkimi pozostatymi pomieszczeniami obiektu. W
obiekcie znajduje si¢ takze jedno niezalezne pomieszczenia gospodarcze (pom. nr 1.7)
posiadajace niezalezne wejscia od zewnatrz.

Przed budynkiem znajduje si¢ miejsca parkingowe dla samochodoéw osobowych, w tym
jedno miejsce postojowe przeznaczone dla osoby niepetnosprawne;.

Obiekt przystosowany jest dla 0osob niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich lub posiadajacych inng niepetnosprawnos¢ ruchowa. Wejscie do budynku
bezposrednio z poziomu terenu. Progi w lokalu o wysokos$ci ponizej 2 cm (zgodnie z
warunkami technicznymi). Drzwi wej$ciowe o szerokosci 120 cm w $wietle przejscia,
umozliwiajace wjazd osobom na wozku inwalidzkim. W obiekcie brak barier
architektonicznych uniemozliwiajacych dostep dla 0sob niepetnosprawnych.

Obiekt wyposazony jest we wszystkie niezbe¢dne instalacje:

- elektryczna,

- wodno — kanalizacyjna,

- wentylacyjna,

- instalacje grzewcza

1.3.2 Ogolny zakres robot

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych 1 realizacji oraz nadzorowaniu
robot w obiektach budowlanych.

Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspolnego
Stownika Zamowien .

Grupy 1 kategorie robot wystepujace przy realizacji projektu:

I. Roboty budowlane

1.Roboty ziemne - kod CPV -45111200-0  SST B-01

2.Roboty betonowe 1 zelbetowe - kod CPV -45223500-1  SST B-02
3.Roboty izolacyjne - kod CPV -45320000-6  SST B-03
4 Roboty murarskie - kod CPV -45262500-6  SST B-04
5.Konstrukcje drewniane - kod CPV -45261100-5  SST B-05
6.Pokrycie dachu - kod CPV -45261210-9  SST B-06
7.0brobki blacharskie - kod CPV -45261400-8  SST B-07
8.Podtogi 1 posadzki - kod CPV -45430000-0  SST B-08
9.Stolarka - kod CPV -45421000-4  SST B-09
10.Tynki 1 oktadziny - kod CPV -45410000-4  SST B-10
11.Roboty malarskie - kod CPV - 45442100-8 SST B-11
I1. Nawierzchnie

1.Nawierzchnia z kostki - kod CPV -45233253-7  SST D-01

II1. Zielen - kod CPV -45112710-5 SST Z-01



1.3.3 Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i
obiektach

I. Roboty budowlane

1.Roboty ziemne - kod CPV -45111200-0  SST B-01
-wykopy pod nowo projektowany budynek

-korytowanie pod nowoprojektowane nawierzchnie

2.Roboty betonowe 1 zelbetowe - kod CPV -45223500-1  SST B-02
-tawy zelbetowe z betonu C 20/25 na podktadzie z C12/15

-zelbetowy trzpien, wience, nadproze z betonu C 20/25

-tawy pod krawezniki z betonu C12/15

-podktad z betonu C12/15 posadzki na gruncie

- stal A-IIIN RB400 prety zbrojeniowe, stal A-O S185 — strzemiona

3.Roboty izolacyjne - kod CPV -45320000-6  SST B-03

-izolacja przeciwwilgociowa fundamentdw , Scian fundamentowych i posadzek na gruncie
-izolacja cieplna ze styropianu posadzek i §cian zewnetrznych

-izolacja z folii izolacyjnej

-izolacja z keramzytu posadzki na gruncie

-izolacja z welny mineralnej twardej poddasza

4 Roboty murarskie - kod CPV -45262500-6  SST B-04
-$ciany no$ne wewnetrzne 1 zewnetrzne z bloczkow silikatowych gr. 24 cm

-$ciany fundamentowe z bloczkow betonowych B6 gr. 25 cm

-$cianki dziatlowe z bloczkow silikatowych 12 cm

5.Konstrukcje drewniane - kod CPV -45261100-5  SST B-05

-wigzary drewniane z drewna iglastego klasy C24 czterostronnie struganego
zaimpregnowanego $rodkiem ogniochronnym

6.Pokrycie dachu - kod CPV -45261210-9  SST B-06
-pokrycie dachu dachdéwka ceramiczng karpiowka w koronke
7.0brobki blacharskie - kod CPV -45261400-8  SST B-07

-Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;j

-rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

8.Podtogi 1 posadzki - kod CPV -45430000-0  SST B-08
-posadzki z plytek ceramicznych antyposlizgowych

-posadzka cementowa zbrojona siatkg fi 4,5 mm 10x10 cm

-plyty OSB gr.2,4 cm na poddaszu na gornych pasach wigzara

9.Stolarka - kod CPV -45421000-4 SST B-09
-Okna PCV

-witryny i drzwi zewngtrzne aluminiowe przeszklone szktem bezpiecznym

- Drzwi wewnetrzne aluminiowe

10.Tynki 1 oktadziny - kod CPV -45410000-4  SST B-10
-Tynk elewacyjny samoczyszczacy z zawartoscig dwutlenku tytanu z powtoka nanoporowa
z funkcja fotokatalizy(baranek 1,5 mm)-$niezna biel NCS-S 050N

-oktadzina ceramiczna $cian z ptytek ceramicznych

-obudowa konstrukcji dachu ptytami g-k p. poz EI 30

-Tynk cementowo-wapienny z gtadzig gipsowa

11.Roboty malarskie - kod CPV-45442100-8 SST B-11
-malowanie $cian wewn.i sufitow farbg lateksowa

-lakierowanie podbitki drewnianej dachu

II. Nawierzchnie
Nawierzchnia z kostki - kod CPV -45233253-7 SST D-01



-nawierzchnia zjazdu 1 parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm prostokatne;j
-chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm staro-bruk

II1. Zielen

-trawniki
-nasadzenia drzew 1 krzewow

- kod CPV-45112710-5 SST Z-01

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot

1.4.1 Projekt: Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i

drogowa oraz niezbednym zagospodarowaniem na czg¢$ci dziatki 30/ 2, obrgb Satok, gmina

Bierutow

1.4.2 Szczegotowe specyfikacje techniczne

Spis szczegolowych specyfikacji technicznych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych nw. Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

I. Roboty budowlane
1.Roboty ziemne

2.Roboty betonowe 1 zelbetowe

3.Roboty izolacyjne
4.Roboty murarskie
5.Konstrukcje drewniane
6.Pokrycie dachu
7.0brobki blacharskie
8.Podlogi 1 posadzki
9.Stolarka

10.Tynki 1 oktadziny
11.Roboty malarskie

II. Nawierzchnie
1.Nawierzchnia z kostki
I11. Zielen

- kod CPV -45111200-0  SST B-01
- kod CPV -45223500-1  SST B-02
- kod CPV -45320000-6  SST B-03
- kod CPV -45262500-6  SST B-04
- kod CPV -45261100-5 SST B-05
- kod CPV -45261210-9  SST B-06
- kod CPV -45261400-8  SST B-07
- kod CPV -45430000-0  SST B-08
- kod CPV -45421000-4  SST B-09
- kod CPV -45410000-4  SST B-10
- kod CPV -45442100-8 SST B-11
- kod CPV -45233253-7  SST D-01
- kod CPV -45112710-5 SST Z-01

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego

realizacjag umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug
otrzymanej dokumentacji techniczne;.

1.5 Definicje i skroty

©)

[1] |Aprobata techniczna

ocena techniczna materialu lub  wyrobu,

Pozytywna

dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla|
wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okre§lane s3 w drodze Rozporzadzenia wlasciwych|

Ministrow




2]

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem
jakosci 1 bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione

instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze

3]

Bezpieczenstwo

lbudowlanych

realizacji robotbudowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot

prowadzonych  robot oraz  ubezpieczenie  wykonawcy  od

odpowiedzialno$ci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym

[4]

Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, aj
takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektyl

budowlanego

[5]

Budynek

Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz

posiada fundamenty i dach

[6]

Certyfikat

Znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczna, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad|
panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu Z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow

technicznych

(71

IDokladnos$¢ wymiaréw

Zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi

zatozeniami lub z dokumentacjg techniczna

8]

Dokumentacja budowy

Ogo6t  dokumentow formalno-prawnych 1 technicznych|
niezb¢dnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy

obejmuje:

e Pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem
budowlanym

e Dziennik budowy

e  Protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych

e  Projekty wykonawecze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu

e  Operaty geodezyjne

o Ksigzki obmiaréw

91

IDziennik budowy

Urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Dziennik budowy jest wydawany przez wlasciwy organ nadzory|

budowlanego

[10]

IElementy robdt

Wyodrebnione z calosci planowanych robot ich rodzaje, badz




stany wznoszonego obiektu, shizace planowaniu, organizowaniu,

kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[11]

Impregnacja

Powierzchniowe lub wglgbne zabezpieczenie materiaty
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed
szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnegtrznego (np.: agresjq|

chemiczna) szkodnikow biologicznych i ognia

[12]

Inspektor nadzoru| Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z

budowlanego

wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi,
ktora moze sprawowaé osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienial

budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa

[13]

Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana 7
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robot
budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajaca odpowiednie]
uprawnienia budowlane 1 bedaca czlonkiem Izby Inzynierow

IBudownictwa

[14]

Klasa betonu

Liczbowy symbol okres§lajacy wytrzymato$¢ betonu naj

Sciskanie w warunkach normowych

[15]

Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego

zgodnos$ci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig)

uzytkowa

[16] |[Kosztorys Dokument okres$lajacy ilo§¢ 1 warto$¢ robot budowlanych
sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarul
robot, cen jednostkowych robocizny, materiatow, narzutu kosztoéw|
posrednich i zysku

[17] [Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys §lepy

[18] [Kosztorys Slepy Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania Z
zestawieniem materiatow podstawowych

[19] [Kosztorys Sporzadzona przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-

powykonawczy wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych|

i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot

[20] Materialy budowlane Ogo6t materialow naturalnych i sztucznych, stanowiacych

prefabrykaty lub potfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego|

rodzaju obiektow budowlany oraz ich cze$ci




[21]

INadzor autorski

Forma kontroli, przez autoré6w projektu

wykonywanej

budowlanego inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych,
polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz

wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[22]

INadzor inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie

jakosci i kosztow realizowanej inwestycji

[23]

Norma zuzycia

Okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢
(ilos¢) jakiego$s sktadnika niezbedna do wytworzenia produktu o
okreslonych cechach jako$ciowych

[24] |Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami
i urzadzeniami

[25] |Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilo§ciowo - wartosciowe faktycznie
wykonanych robot

[26] [Polska Norma Dokument  okreslajacy jednoznacznie pod  wgladem|

technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow.

Normy w budownictwie stosowane s3 m.in. do materialow|

budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow

budowlanych

[27]

Pozwolenie na budowe

Decyzja administracyjna okreSlajaca szczegotowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych,
okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow tymczasowych,|

okresla szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

[28]

Protokol odbioru robot

Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy,

stanowigcy podstawe zadania zaptaty

[29] [Przedmiar Obliczone ilosci roboét na podstawie dokumentacji
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w cely|
sporzadzenie kosztorysu

[30] Przepisy Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty

techniczno-wykonawcze

budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu

budowlanego

[31]

IRoboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,

remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego




132]

IRoboty zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych,
Konieczno§¢ wykonania robdt zabezpieczajacych moze wnikaé Z
projektu organizacji placu budowy. Albo s3g to tez roboty nic]
przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na
obiekcie w chwili podjgcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot]
na czas duzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robot dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub

zapobiezenia wypadkom

[33]

IRoboty zanikajace

Roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie]
wykonywania kolejnych etapow robot

[34]

IRusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na ogoét drewniana) systemowaj
wielokrotnego uzytku, Iub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do|
wykonywania robot na poziomie przekraczajacym dopuszczalng|

przepisami bezpieczng prace na wysokosci

[35]

'Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu
technologicznego powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy,
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co

odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[36]

Zadanie budowlane

Cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowigce odrebng|
catos¢ konstrukcyjnag lub technologiczna, zdolna do samodzielnego

spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

[37]

Znak bezpieczenstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom |

wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

2.Prowadzenie robot
2.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa 1 $ciste

przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawceg w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
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wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjag umowy nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie technicznym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1
wytycznych wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jakos$ci robot, dopuszczalne
niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Teren pod zabudowg jest ptaski z lekkim spadkiem w kierunku pétnocnym.
Dzialka znajduje si¢ w strefie zabudowy wiejskiej mato intensywne;.
Opracowaniem objeta jest dziatka nr 30/2, obreb Satok, gmina Bierutow.
Dzialka posiada nieregularny ksztalt -litery L. Na terenie dziatki NIE znajduja si¢
zabudowania. Dziatka analizowana znajduje si¢ w centrum wioski przy gléwnym ciggu
drogi powiatowej.
Pozwolenie na budowg, pierwotne inwestycja uzyskata na podstawie
decyzji Nr 02/ 2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.10.2011r.
dla inwestycji polegajacej na: Budowie budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg
techniczna i drogowa oraz niezbednym zagospodarowaniem na cze¢sci dziatki nr 30/2,
obreb Satok, gmina Bierutow .
Obecnie inwestycja objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi
Satok. Uchwata nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Bierutowie.
Przedmiotowe zamierzenie planowane jest w rejonie ochrony ruralistycznej uktadu
przestrzennego wsi Satok.
W ramach inwestycji obowigzuje wymog przeprowadzenia badan archeologicznych
prowadzonych przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolno$laskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
(Decyzja Nr 1731/ 2011 pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych z dnia
08.11.2011r)
Opracowywany teren nie znajduje si¢ w strefie szkod gorniczych.
Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla §srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.
2.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy .
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji

przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatlow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
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wstrzymac¢ realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i1
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za
utrzymanie wszystkich reperéw 1 innych znakoéw geodezyjnych istniejgcych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca umiesci, w miejscach 1 ilosciach okreslonych
przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa.

2.2.3 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore
sg wiascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1
urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot .

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i begdzie wspdipracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.4 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i1 stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisOw i normatywow w
zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wyst¢pujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng
umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne] odlegtosci od
budynkow i1 sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca begdzie
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odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogiby powsta¢ w
okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatlow, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatoéw
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji roboét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i1 przekazania
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram robot 1 finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoS$ci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposOb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawiera¢:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot
2.3.3 Szczegolowy harmonogram robét i finansowania
Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej 1 ustaleh zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych 1 montazowych, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzadzajagcemu realizacja umowy do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robot 1 platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robot
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢ personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych
dla zdrowia 1 spetniajgcych odpowiednie wymagania sanitarne.
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2.3.5 Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakos$ci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

-system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robot,
-wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium

wlasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez
wykonawcg),
-sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow,
-ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i

forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;
b) czes¢ szczegdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia do magazynowania i zaladunku  materiatow.

-sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materiatbw 1 urzadzen przed utratg ich
wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie

-sposob 1 procedure pomiarow i1 badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie
probek legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialow,

-wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegdlnych elementdéw robot,

-sposOb postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i1 planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu
2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zardéwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne
1 dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajagcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny
by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak 1
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:

-data przejecia przez wykonawce placu budowy;
-dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
-zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow wymaganych w
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p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

-daty rozpoczecia i1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

-postep robot, problemy i1 przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

-daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

-komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

-daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy

-daty zgloszenia robdt do czesciowych 1 koncowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

-wyjasnienia , komentarze i sugestiec wykonawcy;

-warunki pogodowe i1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegolnych wymagan wynikajacych
z warunkow klimatycznych;

-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed 1w trakcie realizacji robot,

-szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

-dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

-dane na temat jako$ci materialdw, poboru probek 1 wynikow badan z okresleniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

-wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

-inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i1 akceptacji
zarzadzajagcemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1 Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robodt. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot robione
sg na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i
jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowiacy zatgcznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowg ;
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;
f) Protokoty odbioru robot,
g) Opinie ekspertow 1 konsultantow,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
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dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

*Rysunki robocze

* Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

*Dokumentacja powykonawcza

*Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow materialow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wptywu na kwote kontraktu 1 wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.
2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia 1 materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazdw, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwloka wynikajagca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajagcemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze soba,
nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjag umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementdw,
dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do
projektu  wykonawczego 1 szczegotowych specyfikacji  technicznych. Skladanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy numer
rozdziatu 1 pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane
urzadzenie, material lub element

7) Data przekazania
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O ile zarzadzajacy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je 1
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly
sprawdzone pod wzgledem wymiar6w 1 powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji
sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robodt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepne] fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladac
zarzadzajagcemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robot kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjag umowy.
3. Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowe;,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na
placu budowy i utrzymywac do konca rob6t biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.
4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrodla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegotowa
informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego
realizacjag umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatléw z
danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢, ze nadal speilniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowe)
specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
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rozpoczeciem wykorzystywania tego zroédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia

zarzadzajagcemu realizacjag umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych

na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania

1 dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jakos¢ odpowiada

Wykonawca. Stosowanie materiatdow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji

zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na
budowe¢ materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzen przez zarzadzajgcego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek speinia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i  pomoc przez wykonawce i1 producenta materialow lub
urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie s3 wytwarzane materialy i1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan
jakosci materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych materialdow z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materialbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawg, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
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jakos¢ 1 whasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegOtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegOtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacjag umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, beda przez Inzyniera usunig¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
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7. Kontrola jakoS$ci robot
7.1 Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatoéw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatlow oraz jako$ci wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia
jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca  dostarczy  zarzadzajacemu  realizacja umowy  $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

7.2  Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja
umowy beda odpowiednio opisane i1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wpltynagé ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatlow 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
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Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie raportoéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w
programie zapewnienia jakos$ci.

Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatoéw
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrdédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i1 producenta materialdw zapewniona mu begdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materialdow z wymaganiami szczegoétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z projektem
wykonawczym 1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robot okresla umowa.

9. Odbiory robot i podstawy platnosci

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznos$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czegsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbidr czgsciowy
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Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
9.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. protokotly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1
gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.
,Odbidr ostateczny robot(koncowy) robot”.

9a. PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa -warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej i wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, ozna-
kowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6ézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
22002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robdt sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno
przez witadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z pdzniejszymi zmianami
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2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i1 jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materialdow oraz nowych metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

6-7.rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

(Dz.U. 72004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacjg umowy
o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych
Swiadectw.
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ZESTAWIENIE SZCZEGOEOWYCH SPECYFIKACJI

TECHNICZNYCH

DLA PROJEKTU: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1

DROGOWA ORAZ NIEZBEDNYM

ZAGOSPODAROWANIEM NA CZESCI DZIALKI 30/ 2,

OBREB SATOK, GMINA BIERUTOW

I. Roboty budowlane
1.Roboty ziemne

2.Roboty betonowe 1 zelbetowe
3.Roboty izolacyjne

4.Roboty murarskie
5.Konstrukcje drewniane

- kod CPV -45111200-0
- kod CPV -45223500-1
- kod CPV - 45320000-6
- kod CPV -45262500-6
- kod CPV -45261100-5

6.Pokrycie dachu - kod CPV -45261210-9
7.0brobki blacharskie - kod CPV -45261400-8
8.Podtogi i posadzki - kod CPV -45430000-0
9.Stolarka - kod CPV - 45421000-4
10.Tynki i oktadziny - kod CPV - 45410000-4

11.Roboty malarskie - kod CPV -45442100-8
II. Nawierzchnie
1 .Nawierzchnia z kostki

II1. Zielen

- kod CPV -45233253-7
- kod CPV -45112710-5

SST B-01
SST B-02
SST B-03
SST B-04
SST B-05
SST B-06
SST B-07
SST B-08
SST B-09
SST B-10
SST B-11

SST D-01
SST Z-01
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-01

ROBOTY ZIEMNE

Kod wedtug Wspdlnego Stownika zaméwien / CPV-45111200-0 /.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych dotyczacych realizacji projektu: Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz
z infrastrukturg techniczng i drogowg oraz niezbednym zagospodarowaniem na czesci
dziatki 30/ 2, obreb Satok, gmina Bierutow

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot ziemnych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac ziemnych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

-wykopy pod nowo projektowany budynek

-korytowanie pod nowoprojektowane nawierzchnie

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie .

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogdlng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot ziemnych zwigzanych z realizacja projektu Budowa
budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng 1 drogowg oraz niezbednym
zagospodarowaniem na cze$ci dziatki 30/ 2, obrgb Satok, gmina Bierutow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z
umowa, projektem technicznym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarczy harmonogram prac ziemnych

2. SPRZET
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2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

2.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét

Rodzaje sprzetu uzywanego do w/w pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po

uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

3. TRANSPORT

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6
3.2. Transport materialow

Wszystkie materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Na-
stepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna-
czaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora 1 potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-
10 cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.
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Szerokos¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10
cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ro6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10~ jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glgbokos$¢ nierdownosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrows.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot ziemnych obejmuje:
-Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

6.0BMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
p-8.
7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
Robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
8.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

8.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:

Najwazniejsze normy:

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1 badania
przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02
ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

Kod wedtug Wspdlnego Stownika zaméwien / CPV45223500-1

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w
ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji projektu: Budowa budynku $wietlicy
wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i drogowg oraz niezbednym zagospodarowaniem
na cze¢sci dziatki 30/ 2, obreb Satok, gmina Bierutow

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie wszystkich robot betonowych przewidzianych w projekcie
budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatlow, wykonawstwem 1
wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujgcych robdt betonowych 1
zelbetowych:

-tawy zelbetowe z betonu C 20/25 na podktadzie z C12/15

-zelbetowy trzpien, wience, nadproze z betonu C 20/25

-tawy pod krawezniki z betonu C12/15

-podktad z betonu C12/15 posadzki na gruncie

- stal A-ITIIN RB400 prety zbrojeniowe, stal A-0 S185 — strzemiona

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i1 Ogodlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z
wykonywaniem elementow betonowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac betonowych

2 Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjag umowy

3. Sktad mieszanki betonowej 1 granulacj¢ kruszywa

4 Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej

czg$ci opracowania.
5. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej
czg$ci opracowania.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikac;ji
Technicznej p.4.
2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkow - zgodne z WTWO, rozdziat 5.
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2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki
wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace
wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu
betonu do deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp.
40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Skladniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatow zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 1 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 1 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.3.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i1 innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.3.3 Kruszywo

A. Zatozenia ogblne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w calosci 1 doktadnie
przeptukane. Zawarto$¢ siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawedziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
famanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajgcej nie wigcej
niz 15% ptaskich badz wydluzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) .
Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac¢ 2%.
D. Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.
2.3.4 Domieszki do betonu
W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych 1 przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonow nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdzial 6 punkt
6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaroOwno przez dostawce jak 1 laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez betony w ktorych zastosowano domieszke.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych oraz szalowan pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow

Mieszanke betonowa 1 wszystkie materialy niezbgdne do wykonanie elementéw
wchodzacych w sktad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki
betonowej 1 cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochoddéw-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilo§¢ wody oraz opozniajacych wigzanie moze zmienic¢
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu 1 zarzadzajacego
realizacjag umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specytfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan

A. Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i
poziomdéw oraz zgodnos$¢ wymiarow z rysunkami.
B. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5.

Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do
ksztattu, potozenia 1 wymiarow wymagane w WTWO, rozdz. 5.

C. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach ptyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa

D. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie 1 podtoze zgodnie z
WTWO, rozdz. 5
E. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton

odpowiedniej wytrzymalo$ci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ci¢zaru wilasnego

betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

F. Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan 1 szalunkéw okreslono w WTWO,
rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej

minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych

wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony

zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub

wymiana betonéw podlegaja powyzszym warunkom i1 muszg by¢ zaakceptowane przez

zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone
z pozostaloSci wczesniejszego betonu, brudu 1 innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywaé¢ deskowan o zniszczonej
powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i
inne pozostatosci metali.
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5.2.3.

Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym

przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu

dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji pltytowych lub belek

powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton

osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowg, ktora zostanie potwierdzona przez testy

cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pisSmie przez zarzadzajacego realizacja

umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest

niedopuszczalne.

C Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé
usuniete. Zadne z nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.

5.3 Betonowanie

5.3.1.

5.3.2.

Uktadanie mieszanki betonowej

A. Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki
betonowej nalezy powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacjag umowy, w
celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw 1 innych -elementow
majacych sie znajdowac w betonie.

B. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w  WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C. Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu
betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz
rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach
o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

D. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i
innych urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz 1 inne

zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke

betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie

drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i

zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

o) Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki

betonowej powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO,

Rozdz. 6. Nalezy zastosowac¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki

opisane w innych rozdzialach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sa one

wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace zawartos¢ wody oraz
opoOzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu 1 uniknigcia

nierownosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w

ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania

temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu

nalezy przed zmieszaniem schiodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ i1 zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami

podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uklada¢ na zamarznietej

ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢
mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego
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zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton
Zniszczony przez przemarzni¢cie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt
wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
Szalunkow
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i1 jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
Doktadnosci prac wykonczeniowych
Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci
prowadzenia robot rozbiorkowych z projektem organizacji robdt 1 przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakosci betonow.
Inzynier powinien mie¢ dostgp 1 prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcow i wykonawcoéw
dostarczajagcych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem.
Wytwoérnie betonu muszg prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m3 konstrukcji betonowych
1 m2 $cian betonowych
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogoélne zasady odbiorow robot i1 dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
Dostarczenie niezbednych materialow 1 innych czynnikéw produkcji
Wykonanie 1 rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan
Dostarczenie i1 utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja 1 wszystkimi
pracami dodatkowymi
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i1 usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu budowy.
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
o) 9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robdét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogo6lne Wykonania
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Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia

o) 9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:

Ealb i

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i1 zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03

ROBOTY IZOLACYJNE
Kod wedtug Wspdlnego Stownika zamoéwien (CPV)-45320000-6
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace realizacji
projektu: Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i drogowa
oraz niezb¢dnym zagospodarowaniem na czesci dziatki 30/ 2, obreb Satok, gmina
Bierutow

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ :
-izolacja przeciwwilgociowa fundamentdéw , Scian fundamentowych i posadzek na gruncie
-izolacja cieplna ze styropianu posadzek i §cian zewnetrznych
-izolacja z folii izolacyjnej
-izolacja z keramzytu posadzki na gruncie
-izolacja z welny mineralnej twardej poddasza

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot izolacyjnych zwigzanych z
projektem: Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i
drogowa oraz niezbednym zagospodarowaniem na czg¢$ci dziatki 30/ 2, obrgb Satok, gmina
Bierutow
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z
umowa3, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temp. otoczenia nie nizszej niz podano w
instrukcji producenta materiatdéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej
temp.powietrza i podtoza w czasie ukladania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

l. Harmonogram i kolejnos¢ prac

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczeg6lnione w dalszej
czesci opracowania.

4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalsze;j

czesci opracowania.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.
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Do podstawowych materiatow naleza:

- izolacja przeciwwodng z membrany izolacynej ,po zagruntowaniu preparatem
stosowanym w przyjetym systemie

-styropian do izolacji posadzek gr. 10 cm

- plyty z welny mineralnej gr. 25 cm do izolacji sufitu nad parterem

-keramzyt do izolacji posadzki na gruncie

-folia polietylenowa izolacyjna

-styropian fasadowy gr.15 cm

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych w
czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisj¢
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normga lub aprobatg techniczng,badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych 1
przyziemi budynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach

- odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Materiaty stosowane do wykonania termoizolacji stropodachoéw wentylowanych i stropow
w poddaszach nieuzytkowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, Se dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobata
techniczng,badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej stropodachéw wentylowanych 1
stropdw w poddaszach nieuzytkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét

Rodzaje sprzetu uzywanego do w/w pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow

Wszystkie materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specytfikacji Technicznej p. 2.1
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoOw oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow powinny
spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

— powinny by¢ nosne 1 niecodksztalcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy

usung¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o gtebokosci powyzej 2 mm 1 rysy o

szerokos$ci wigkszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawa naprawczg zalecang przez

producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych 1 pionowych powinny mie¢ wykonane
fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45°

na szerokosci 1 wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania

powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej

lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne
odpowiednio do wymagan producenta wyroboéw hydroizolacyjnych podanych w

aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowe;),

— odpowiednio do wymagan producenta wyroboéw hydroizolacyjnych okreslonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem

do gruntowania wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powtoka
gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywac¢ dobra
przyczepno$¢ do podtoza.

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
Najczes$ciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz +5°C 1 nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza
powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi

przez producenta stosowanych preparatoéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym
nastonecznieniu 1 wilgotnos$ci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich
jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku
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silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostoni¢tej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie 1 poza placem budowy.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p-S.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 izolacji

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robdt i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

o) 9.1 Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN),

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-05

ROBOTY MURARSKIE

Kod wedtug Wspélnego Stownika zamowien / CPV-45262500-6/.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
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1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji rob6t murowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych dotyczacych realizacji projektu: Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z
infrastrukturg techniczng i drogowg oraz niezbednym zagospodarowaniem na czg¢sci dziatki
30/ 2, obreb Satok, gmina Bierutow

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie wszystkich rob6t murowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych murowych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
-$ciany no$ne wewnetrzne 1 zewnetrzne z bloczkow silikatowych gr. 24 cm

-$ciany fundamentowe z bloczkow betonowych B6 gr. 25 cm

-$cianki dziatlowe z bloczkow silikatowych 12 cm

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t murowych zwigzanych z realizacja projektu: Budowa
budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i drogowg oraz niezbednym
zagospodarowaniem na czesci dziatki 30/ 2, obrgb Satok, gmina Bierutow

.Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych roboét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem technicznym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektows, niniejszg
specyfikacja techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowe;j
1/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie
podano inaczej, to:

* mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych 1 grubos$ci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

* elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci,

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

* stosowanie elementow murowych potdéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza
liczba konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementow murowych potowkowych nie powinna przekraczac:

—w murach konstrukeyjnych zbrojonych — 10%,

—w murach konstrukecyjnych niezbrojonych — 15%,

— w $cianach wypehiajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

* konstrukcje murowe o grubos$ci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykte,
moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie 1
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klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta
zaprawy,

» wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly 1 grubszych dopuszcza si¢ przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania §rodkéw umozliwiajacych wigzanie 1
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

» w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarczy harmonogram prac murowych

2. SPRZET

2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

2.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do w/w pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po

uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

3. TRANSPORT

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
3.2. Transport materialow

Wszystkie materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych .

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci rob6t murowych obejmuje:

-Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

6.0BMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
p-S.
7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
Robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe
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Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
8.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

8.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:

Najwazniejsze normy:

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac rozbiorkowych

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogo6lne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Rusztowania

3. Rozdziat 9 — Konstrukcje 1 elementy murowe.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-05

KONSTRUKCJE DREWNIANE
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Kod wedtug Wspolnego Stownika zaméwien (CPV) -45261100-5

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace konstrukcji drewnianych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t
budowlanych projektu: Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura
techniczng 1 drogowa oraz niezb¢dnym zagospodarowaniem na czg$ci dziatki 30/ 2, obreb
Satok, gmina Bierutow

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ :

-wigzary drewniane z drewna iglastego klasy C24 czterostronnie struganego
zaimpregnowanego $rodkiem ogniochronnym

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i1 Ogdlng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robaét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z robotami
ciesielskimi oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac ciesielskich

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej
czg$ci opracowania.

4 Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej

czg$ci opracowania.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej
Do podstawowych materiatow naleza:

- -wigzary drewniane z drewna iglastego klasy C24 czterostronnie struganego
zaimpregnowanego $rodkiem ogniochronnym
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Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spelnia¢ wymagania podane w
PN-82/D-09421, PNEN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego
nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.
Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.
Tarcica powinna by¢ przed u zyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z
wymaganiami PN-82/D-94021
Do wykonania konstrukeji drewnianej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
Dostarczone na budowe materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac
certyfikaty zgodnosSci badz dokumentacje zgodnosci z PN 1 aprobate techniczna
dopuszczajaca do ich stosowania. Dokumenty te musza odpowiada¢ wymaganiom
zawartych w Ustawie
Do konstrukeji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja [TB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Stosuje sie drewno klasy C24 wedlug nastepujacych norm panstwowych:
PN&82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi,
PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane.
odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze
— w dlugosci do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci do + 3 mm lub do -Imm
— w grubosci do + 1 mm lub do -1mm
odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm
— w szerokosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci
— w grubosci do + 1 mm lub i -1mm dla 20% iloSci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm
— w szerokosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci
— w grubosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% iloSci
odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci 1 szerokos$ci nie powinny by¢
wieksze niz +3mm i -2 mm
odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mm i -2 mm
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét

Rodzaje sprzetu uzywanego do w/w pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow

Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specytfikacji Technicznej p. 2.1

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoOw oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno byé zgodne z dokumentacja techniczna
Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

w rozstawie belek Iub krokwi:do 2 cm w osiach rozstawu belek,do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi ,w dlugosci elementu do 20 mm, w odleglosci miedzy weztami do 5 mm, w
wysokosci do 10 mm

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa, papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatoéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na
terenie 1 poza placem budowy.

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem wiezby i podktadu pod pokrycie
dachowka powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie
wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
producenta.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow przeterminowanych, dla ktorych okres
gwarancyjny minat

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola wykonania wiezby i podloza powinna by¢ przeprowadzona przed przystapieniem
do wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN — 80 /B -10240

1 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

p-S.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:
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1 m3 konstrukcji drewnianej

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robdét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

9.2 Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:

- PN- EN — 844 — 1: 2002. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

- PN- EN — 844 — 1: 2001. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy wspolne dla
drewna okragtego i tarcicy.

[4] - PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatoSciowymi.

-PN-EN-10230 - 1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-06

DACH POKRYCIE
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Kod wedlug Wspolnego Stlownika zamowien

(CPV) -45261210-9

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace pokrycia dachu przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych
dotyczacych realizacji projektu: Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z
infrastrukturg techniczng i drogowa oraz niezbednym zagospodarowaniem na czg¢sci dziatki
30/ 2, obreb Satok, gmina Bierutow

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ :

-pokrycie dachu dachéwka ceramiczng karpidéwka w koronke

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robo6t sg przedstawione w
projekcie .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej . Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z pokryciem dachu
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z
umow3, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac pokrycia dachu

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczeg6lnione w dalszej
czesci opracowania.

4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow materiatow

wyszczeg6lnionych w dalszej czgsci opracowania.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
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Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.
Do podstawowych materiatow naleza:
e Dachowka karpiowka
¢ Plotki przeciwsniegowe, tawa kominiarska
e Kominki wentylacyjne ceramiczne
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét
Sprzet uzywany do w/w robot powinien by¢ zgodny z zaleceniami montazu
podanymi przez dachowki i1 uzgodniony z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjag umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
4.2. Transport materialow
Wszystkie materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac 1, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
Robot pokrywezych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania

czynnikdéw atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie

5.2.Warunki przystgpienia do robot pokrywczych dachowka

Do wykonywania robot pokrywczych dachowka mozna przystapi¢ po catkowitym
zakonczeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu
1 kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po
zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie 1 pokrycie papa koszy (zlewow) dachowych,

- wyprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie kominéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

- osadzenie masztow, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementow przechodzacych
przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych 1
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie
dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachowek ceramicznych lub
cementowych
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Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle
do krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych
sg nastepujace:

- faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten
moze by¢ inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,

- faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

- faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki
fat powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i1 grzbietowe mogg by¢
mocowane za pomocg wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego,

- odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugo$¢ 1 metra i 30 mm na
catej dtugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do czo6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski
powinien si¢ pokrywac z wierzchem taty okapowe;,

- wzdhluz kalenicy 1 narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

- wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdhuz osi kosza), a po obu jej stronach - deski taczone na styk,

- wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy
przybi¢ deske srodkowa wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do
grubosci tat,

- faty 1 deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi
aprobaty techniczne,

- podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- plaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a latg
kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegltym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t pokrywcezych dachéwka

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachowka z uszczelnianiem spoin zaprawag
nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez catg
dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy
wystepuja opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania og6lne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka

a) Dachowki powinny by¢ ulozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscia, do okapu.

b) Sznur przeciggni¢ty migedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdtuz dolnych
krawedzi dachéwek powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchyltki od poziomu
wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na calej dlugosci rzedu.

¢) Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie
powinny wykazywa¢ odchylen od linii sznura wigkszych niz £10 mm.

d) Kalenica 1 grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na
drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa 1 instrukcja producenta wyrobu nie
stanowig inaczej, to ggsiory powinny by¢ ulozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi
wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i
zakonczonych wezlem. Styki gasiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej.
e) Rzad gasiorow powinien tworzy¢ lini¢ prostg a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu
fatanie powinny przekracza¢ =10 mm.
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f) Miejsca przeciecia si¢ grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowg
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz
cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
1 instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie
mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rgbkami lezacymi, wchodzacymi pod dachowke.

h) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach
(wtazach) dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowkg ceramiczng

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczng

Krycie dachowkg ceramiczng karpiowka (pojedynczo, podwojnie w koronke lub w tuske),
holenderka oraz zaktadkowa ciggniong 1 zaktadkowg ttoczong (marsylka) powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia (szczegotowe;).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna
stosowac rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien,
polecane przez producentow w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod
warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynikac z
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej pokrycia dachowka opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdtowej).

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachéwka ceramiczng karpiowka holenderkg oraz
zaktadkowg ciagniong i zaktadkowg tloczong (marsylka) -w g PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio
do spadku 1 pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w
rozwinig¢ciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest
murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na okapie
powinny by¢ wysuni¢te poza krawedz

gzymsu 1 ulozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku
zaleca si¢ wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Rowno$¢ powierzchni pokrycia

Dachoéwki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na
kazdym rzedzie dachowek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od
powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpiowki w gatunku I lub nie wigkszych niz
8 mm dla karpiowki w gatunku li oraz dachéwki zaktadkowe;j ciggnionej 1 marsylki.

Przy kryciu dachowka holenderka nie sprawdza si¢ rGwnosci powierzchni pokrycia.
5.6.2.3. Rozmieszczenie stykoéw prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowa
ciggniong 1 marsylkg styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzgdach
przesunigte wzgledem siebie o pot szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie
powinny przekracza¢ =1 cm przy kryciu karpiéwka 1 +£5 cm przy kryciu dachéwka
zaktadkowg ciggniong i marsylka.

b) Przy pokryciu dachéwka holenderka podtuzne styki dachowek powinny tworzy¢ linie
prostopadte do okapu. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1 metrze
dtugosci 1 3 cm na catej dlugosci pasa.

5.6.2.4. Wielkos¢ zaktadow
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Poszczegolne rownolegte do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej
utozone rzedy na dtugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachéwki:

- karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

- karpiéwki uktadanej podwojnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane
przez zawieszenie na kazdej facie jednoczesnie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolng
tworza dachowki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig zas za gorne krawedzie
dachowek poprzedniej warstwy z przesunigciem o pot szerokosci dachowki, tak by
wierzchnia warstwa rzgdu pokrywata dolng na dlugosci 32-33 cm),

- karpiéwki uktadanej podwojnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachowek przy
okapie 1 dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwojne tj. z dwoch warstw
dachowek zawieszonych tacznie, jak przy kryciu w koronke),

- holenderki 7-13 cm,

- zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm,

- zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachowek do tat

a) Przy pokryciu dachowka, karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka;

- w strefach klimatycznych II 1 IIl wg PN-77/B-02011 co piata lub co szosta dachowka w
rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujacych wiatréw nalezy mocowa¢ dachéwki, jak w strefach klimatycznych II 1 111

b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowg ciagniong lub ttoczona:

- w strefach klimatycznych II i Il kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej I tylko dachowki na potaciach dachowych potozonych od strony
najczesciej panujacych wiatréw powinny by¢ przymocowane, tak jak dachowki w strefach
klimatycznych II 1 III.

Sposdéb mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej pokrycia dachowka opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegbdlowej), badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w
dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowka
ceramiczng badz zgodnie z PN-71/B-10241.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na
terenie 1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2, Badania przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachowka

Przed przystapieniem do robdt pokrywcezych dachdwka nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior
(miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatléw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych
wysylce materialow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej pokrycia, opracowane;j
dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegotowej), oraz normami powoltanymi w
pkt. 2.2. niniejszej ST.
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6.2.2. Badania prawidtowosci facenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu fat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu lat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnos$cia do 1
cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy we¢zowej lub taty
kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwos$ci za pomoca
proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegbdlowej) 1 instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét pokrywcezych dachéwkami, w
szczegoOlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows 1 specyfikacjg techniczng (szczegotowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakos$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robodt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach
deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
sznura murarskiego lub drutu napigtego wzdtuz badanego rzedu dachowek, poziomnicy,
trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie nalezy
przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedow kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy
zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowosci
wykonania - za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac
czy zachowane zostaly wymagania okre§lone w pkt. 5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2. 1
5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt.
5.6.2.5.15.6.2.6. oraz 5.7.2.4.15.7.2.5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposrod szczegodlnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ 1 przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody
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w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajaca woda nie
zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie po
wyschni¢ciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach nalezy przeprowadzié¢
wzrokowo, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okre§lone w pkt. 5.6.2.1. 1
5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic 1 grzbietow nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny 1 za pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ ulozenia gasiordw nalezy sprawdzic¢
przez przytozenie taty dlugosci 3 m 1 pomiar prze§witu pomigdzy tata a powierzchnig
gasiorow z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania
okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢
przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji za pomoca ogledzin 1 pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposob
podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej
specyfikacji technicznej.

6.4.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachowka ceramiczng przeprowadza
si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7.
niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i1 protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

A.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Powierzchni¢ pokrycia dachéw dachdéwka oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci
bez potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np.
kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.
Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych
przez linie ograniczajace potacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia
przecigcia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 potaci dachowej
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji

Technicznej pkt 9.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Przy kryciu dachowka elementami
ulegajagcymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrobki blacharskie.

Odbidr podktadow 1 obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbidr migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2.1 6.4.2.7.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwnac¢ z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktorej ujeto
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wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-
61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i
obrobki blacharskie zostaty prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegoétowa) 1 zezwoli€ na przystapienie do
uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrobek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materialow koniecznych do usuni¢cia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podktadu badz obrobek
blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaroéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materiatlow 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej pokrycia dachowka opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegbdlowej), oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachoéwka nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci pokrycia
dachowka z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegodtowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci 1
szczelnos$ci pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robdt pokrywczych, wykona¢ je ponownie i
powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentow odbioér moze by¢ dokonany po ich
uzupehnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania pokrycia dachu dachowka z
zamOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi 1 gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej pokrycia dachowka z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior
ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachowka 9.
PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt pokrywezych dachowka moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu
dachowka stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachdéwka lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty pokrywcze dachéwka uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
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- obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

- odbidr 1 oczyszczenie podktadu z tat,

- pokrycie dachu dachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w
dokumentacji projektowej elementow systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i1 grzbietow,

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
pokrywczych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu
terenu.

Przy rozliczaniu robdt pokrywcezych dachéwka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych
koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢
w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachowka opracowane;j
dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegotowej).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka” ceramiczna”. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachowka cementowa Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Azi :2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Azl).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000 Dachowki 1 ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2005(U) Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachowki i1 ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka
wyrobu.

PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje 1 specyfikacja wyrobow.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i1 przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czes¢
111) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-07
OBROBKI BLACHARSKIE
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Kod wedtug Wspdlnego Stownika zaméwien (CPV) 45261400-8

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace obrobek blacharskich z blachy powlekanej przewidziane do wykonania w
ramach robot budowlanych realizacji projektu: Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz
z infrastrukturg techniczng 1 drogowa oraz niezbednym zagospodarowaniem na czgsci
dziatki 30/ 2, obreb Satok, gmina Bierutow

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

-Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;j

-rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;j

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami 1 Ogolng Specyfikacja Techniczng p. 1.5

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem
obrobek blacharskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obrobki blacharskie nalezy taczy¢ na pojedynczy rabek lezacy z zaktadem nie mniejszym
niz 25mm z przylutowaniem

Rynny z blachy tytan-cynk taczy¢ na zamek z wktadka gumowga szerokosci 8 — 10cm
Zaktady w rynnach powinny by¢ wykonane w kierunku sptywu wody. Haki podtrzymujace
rynny mocowac nie rzadziej niz co 50cm. Spadek rynien powinien wynosi¢ od 0,5-2% w
kierunku sptywu wody

Rury spustowe z blachy tytan-cynk taczy¢ na tzw. felc (wykonany podczas produkcji rur)
mocowanie rur w odstegpach nie wigkszych niz 3 m i zawsze przy zatamaniu przy dachu i
kolanie odptywu wody

Obrobki blacharskie pasa nad rynnowego nalezy uktada¢ ze spadkiem potaci do krawedzi
dachu.

Do lutowania nalezy stosowa¢ spoiwo cynowo-otowiowe cechy co najmniej LC 40.

Blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach; z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac
roztworem asfaltowym i potozy¢ pape — moze by¢ izolacyjna.
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Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito
pekniecie blachy lub odpry$niecie cynku.
Ulozenie rynien i zamocowanie pasa okapowego nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
1. Harmonogram i kolejno$¢ wykonywania prac
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.
Do podstawowych materiatow naleza:
-Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk
-rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do w/w pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoOw oraz osob postronnych mogacych

znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
5.3.Zakres robo6t zasadniczych

Wykonanie obrdbek blacharskich wraz z montazem. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy
wykona¢ z blachy tytan-cynk Cigcia blach nalezy dokonywac przy uzyciu nozyc recznych
lub gilotyn. Obrdobki naczotkéw 1 gzymsoéw wykonaé z arkuszy blachy dtugosci elementu
prostoliniowego, taczy¢ ze sobg na rabek lezacy. Obrobki zamocowac przy pomocy kotkow
wbijanych. Rozstaw kotkow co 50 cm naprzemiennie ( raz przy krawedzi zewnetrznej , raz
przy krawedzi wewnetrznej ). Nalezy zastosowac¢ kotki ¥ 6 mm z szerokim kotierzem i
uszczelka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakos$ci robot, materiatoéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie 1 poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola powinna obejmowac:
. Kontrole elementéw sktadowych
e Kontrole wykonania obrobek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej
(ich szczelno$¢ , jakos¢ potaczen , sposéb mocowania do konstrukcji)
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
(a) OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
p-S.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

dla obrobek blacharskich 1m?.

Rynny i rury spustowe 1 m
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robdt 1 dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

Poszczegolne etapy robodt blacharskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:

Sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominow, wietrznikow,
whazow itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowemogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Przepisy zwiazane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze zmianyl B110-11/82 poz.86 , BI/92 poz.1
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-92900 —Cynk . Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie
zimowym przy temperaturze -15?C

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-08

Podlogi i Posadzki
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Kod wedtug Wspolnego Stownika zamowien (CPV) -45430000-0

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace robot
posadzkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych projektu: Budowa budynku
swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i drogowa oraz niezbednym
zagospodarowaniem na cze$ci dziatki 30/ 2, obreb Satok, gmina Bierutow

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

-posadzki z ptytek ceramicznych antyposlizgowych

-posadzka cementowa zbrojona siatka fi 4,5 mm 10x10 cm

-ptyty OSB gr.2,4 cm na poddaszu na gérnych pasach wigzara

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z robotami
posadzkarskimi oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z
umow3, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢

zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukeyjnych i izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczeg6lnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystapienie do tych robdt powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukeji budynku, tj. po uplywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwodch dni po utozeniu chronié
przed nastonecznieniem i przewiewem.

Podloza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na $ciskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:
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— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,,plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdéw, pekniec 1 ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek starych posadzek 1 odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia
bitumami,farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dlugos$ci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbe¢dne materiaty, narzedzia i1 sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiarow, gatunku
1 odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na
jednej plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadkg krawedzia pacy a nastepnie
»przeczesuje” si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ natozona rGwnomiernie 1 pokrywac catg powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos$¢ zebow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy

3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej
czgs$ci opracowania.

4 Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentoéw, wyszczegolnione w dalszej

czg$ci opracowania.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.
Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych 1 oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych
lub norm.
Do podstawowych materiatow naleza:
-plytki ceramiczne podtogowe antyposlizgowe
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét
Do wykonywania robot posadzkowych 1 oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
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— szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania

kompozycji klejacych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow

Srodki transportu do przewozu materialdw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznig¢ciem, przegrzaniem
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody
w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac si¢ po wczesniej wykonanych posadzkach. . Zatadunek, transport i roztadunek
materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoOw oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

1 Zalecenia ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i1 oktadzin z ptytek powinny by¢
zakonczone:
— wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych 1
izolacji podiog,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione 1 wykonczone tynkiem lub masami

naprawczymi.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5 st. C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.
Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢
przed nastonecznieniem i przewiewem.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdéw, pekniec 1 ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek starych posadzek 1 odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia
bitumami, farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.
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Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki 1 szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych po6l
nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z plytek
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze
musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robot posadzkowych 1 oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych
powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystgpowania ubytkodw 1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i1 kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkéw podkiadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci 1 spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatos$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych posadzek 1 oktadzin a w szczeg6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakos$ci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatlami oraz dylatac;ji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy podtoég z plytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie 1 poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci
2m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
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— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci 1 dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
— sprawdzenie szeroko$ci spoin 1 ich wypehienia za pomocg ogledzin zewnetrznych 1
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkos$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,
— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robdt lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek
Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorcem
— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosC) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,
— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci laty 1 nie wigksze niS 5 mm
na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,
— spoiny na catej dtugosci 1 szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego 1 odpowiednio 3 mm i1 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,
— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i1 instrukcja
producenta.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
p-S.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 podtog
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
. Normy
1. PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.
2. PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN ISO 10545-1:1999Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki
odbioru.
4. PN-EN ISO 10545-2:1999P1ytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardéw i
sprawdzanie jakos$ci powierzchni.
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5. PN-EN ISO 10545-3:1999Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowato$ci otwartej, gestosciwzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie 1 sity tamigce;.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999Ptytki i1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
uderzenia metodg pomiaru wspotczynnikaodbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
wglebne $cieranie ptytek nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
Scieranie powierzchni plytek szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998Ptytki i1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci
wodne;.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wloskowate ptytek szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.
16. PN-EN ISO 10545-13:1999Ptytki 1 plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci
chemicznej.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu 1
kadmu z ptytek szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001P*tytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych r6znic
barwy.

21. PN-EN 101:1994Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002Kleje do plytek — Definicje 1 wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003jw.

24. PN-EN 12002:2005Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego
cementowych klejow 1 zapraw do spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000Kleje 1 zaprawy do spoinowania plytek — Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000Metody badan zapraw do muroéw — Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u)jw.

28. PN-EN 1015-3:2000Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji
swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005jw.

30. PN-EN 1015-4:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke 1 do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005jw.
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34. PN-EN 197-1:2002Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005jw.

36. PN-EN 197-2:2002Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane — Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

38. PN-EN 459-2:2003Wapno budowlane — Cze¢$¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003Wapno budowlane — Czeg$¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesOw produkcji betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-09
STOLARKA

Kod wedlug Wspodlnego Stownika zamoéwien (CPV) — 45421000-4

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace robot
stolarskich przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych projektu: Budowa budynku
swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i drogowg oraz niezbednym
zagospodarowaniem na czgsci dziatki 30/ 2, obreb Satok, gmina Bierutéw

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie:

-Okna PCV

-witryny i drzwi zewngtrzne aluminiowe przeszklone szktem bezpiecznym

- Drzwi wewnetrzne aluminiowe

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robo6t sg przedstawione w
projekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z montazem
drzwi okien oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z
umow3, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu robot stanu surowego,
przykryciu budynku i zakonczeniu wigkszo$ci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkow cieplno-wilgotno§ciowych w pomieszczeniach.
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W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna 1 drzwi nalezy wbudowywac przed
wykonaniem ocieplenia.

Przed przystagpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:

— prawidlowos$¢ wykonania $cian,

— stan wykonczenia 1 prawidlowos¢ wykonania o$ciezy,

— zgodno$¢ wymiaréw otwordéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
— czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i
podparcie okien z zachowaniem witasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy
osciezem a oscieznica.

Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiang
wymiaréw okna pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku
nie ograniczajacg funkcjonalnosci okna / drzwi,

—miejsce dla klockow dystansowych 1 podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz
katowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i1 dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwos$¢ odksztatcania si¢ ksztaltownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, $rub lub kotew, bez
zastosowania klockow podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.
Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
oscieznicy powinny by¢ usuni¢te, nie nalezy natomiast usuwac klockow podporowych.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac stolarskich.

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjag umowy

3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej
czg$ci opracowania.

4 Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentoéw, wyszczegolnione w dalszej

czg$ci opracowania.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.
Do podstawowych materiatow naleza:
-okna PCV i drzwi zewng¢trzne aluminiowe
- drzwi wewnetrzne aluminiowe
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét
Rodzaje sprzetu uzywanego do w/w pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i

drzwi w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie

PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow 1 materiatow powinny by¢ zgodne z

wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi

(zaleceniami) producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoOw oraz osob postronnych mogacych

znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi

bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

1 Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi i1 okien zgodnie ze szczegOtowa
instrukcjg wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.
-Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli

budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
-Stolarke nalezy zamocowywa¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
normach.
-Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnily skrzydtom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.
5.2.Zakres robét przygotowawczych

¢ Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza
1 stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ o$cieznica.
e W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy oczyscic 1 naprawic.
(a) Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a oS$cieznica powinien wynosic:
- na szerokosci otworu 2+6 cm
- na wysokosci otworu 5+9 cm
5.3. Zakres robo6t zasadniczych

e W sprawdzone i przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach
nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
e Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
1 zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatoéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na
terenie 1 poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jako$ci obejmuje nast¢pujace zadania:

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

e Sprawdzenie materiatow

e Sprawdzenie wypoziomowania stolarki
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e Sprawdzenie trwatos$ci potgczen
e Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz
funkcjonowania oku¢
o Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod

a) OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
p-S.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 drzwi 1 okien
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji

Technicznej pkt 9.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy.
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywaé luzow w miejscach
potaczen ze §ciang.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementow oscieznicy.
Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.
Réznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy dtugosci przekatnej do Im
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien 1 drzwi jednoskrzydiowych nie
powinny przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydiowych 6 mm.
Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy
poruszaniu klamka wykazywac¢ zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.
Szczelnos$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy o$cieznicg a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek
nie daje¢ si¢ wyciggna€, okno uznaje si¢ za szczelne.
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okué
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang
stolarke, nalezy przestrzega¢ warunkéw montazu okre$lonych przez producenta, aby
gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika
PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1Zwigzane normatywy
WTWO Robdét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogo6lne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Rusztowania
3. Rozdziat 9 — Konstrukcje 1 elementy murowe.
4. Rozdziat 28-Stolarka budowlana 1 szklenie Tynki
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9.2  Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:

PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996  Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport WTWiOR -
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-10

TYNKI I OKLADZINY
Kod wedlug Wspolnego Stownika zamoéowien (CPV) 45410000-4

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace robot
tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych projektu: Budowa budynku
swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng 1 drogowa oraz niezb¢dnym
zagospodarowaniem na cze$ci dziatki 30/ 2, obrgb Satok, gmina Bierutow

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatoéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

-Tynk elewacyjny samoczyszczacy z zawarto$cig dwutlenku tytanu z powtoka nanoporowa
z funkcja fotokatalizy(baranek 1,5 mm)-$niezna biel NCS-S 050N

-oktadzina ceramiczna $cian z ptytek ceramicznych

-obudowa konstrukcji dachu ptytami g-k p. poz EI 30

-Tynk cementowo-wapienny z gtadzig gipsowa

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i1 Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z robotami
tynkarskimi i oktadzinowymi oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej
czg$ci opracowania.

4 Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentoéw, wyszczegolnione w dalszej

czg$ci opracowania.
2. MATERIALY
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2.10goéIlne wymagania dotyczace materialow

Materiaty stosowane do wykonania tynkow powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, — okres
przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania tynkow gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz
ewentualnego wykonania podktadow pod wyprawy pocienione powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/
AC:2004,

— cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwnag
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna
okreslone s3 w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

—wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.2.4. Masy wyrownawcze 1 naprawcze do podtozy odpowiadajagce wymaganiom aprobat
technicznych.

2.3.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robot tynkowych

Wyroby do robdt tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej,

— s3 wlasciwie oznakowane i1 opakowane,

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjecie materialow 1
wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4.Warunki przechowywania wyrobow do robét tynkowych
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Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche 1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips 1 wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie 1 masy
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowane;j
podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach)
do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Plyty gipsowo - kartonowe

Plyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN -B-79405:19997.

Plyty gipsowo-kartonowe

Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych

akcesorii: taSma papierowa perforowana, taSma samoprzylepna- siateczkowa, tasma
narozna z wktadka, naroznik perforowany 25x25 mm, potnaroznik aluminiowy 13x23xS5.
Naroznik metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania tukow,
blachowkrety do blach o grubosci do 0,75mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-
2,25mm,blachowkrety do mocowania blach grubych, blachowkrety mocujace plyty g-k do
drewna,profile ,,U", ,,C", ,,U" naciety, profil kapeluszowy, profil o$cieznicowy, detal
stuzacy do stabilizacji profili ,,UA" do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtowny CD 60x27,
profil sufitowy przyscienny UD 27x28, profil giety, tacznik krzyzowy 60/60, tacznik
wzdhuzny tacznik poprzeczny jednostkowy, taczniki poprzeczny dwustronny, wieszak
gbérny noniusza,wieszak gérny do przedtuzania, element bezposredniego mocowania profil-
listwa drewniana,element bezposredniego mocowania profila CD/27 uniwersalny,
ptaski.Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych to poziome konstrukcje, wykonane w formie
rusztu.Stosuje si¢ tu profile CD 1 UD, mocujac je do elementdéw konstrukcyjnych budynku
przy pomocy odpowiednich wieszakow 1 tgcznikow.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastgpujacy,
sprawny technicznie sprzet:

1 urzadzenia do przygotowania zaprawy

2 narzedzia rgczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow

Srodki transportu do przewozu materialdw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznig¢ciem, przegrzaniem

76



zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody
w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty powinny by¢ przewozone w opakowaniach fabrycznych. Nalezy w czasie
transportu zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed mozliwoscig przemieszczania si¢ w
skrzyni tadunkowe;.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ w miejscach zadaszonych lub
pomieszczeniach zamknigtych.

4.2. Transport plyt plaszczyznowych do sufitéw podwieszanych

Plyty sa pakowane w formie pakietow utozonych poziomo na ptozach drewnianych,

lub wykonanych z paskow z ptyty g-k. Pakiety sg spiete tasmami stalowymi.

Pakiety mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zapewniajacymi zachowanie
jakosci przewozonych materialdéw oraz zachowanie warunkéw bezpieczenstwa. W czasie
przewozenia pakiety nalezy zabezpieczy¢ przez mozliwoscig przemieszczenia na skrzyni
tadunkowe;.

Transportowanie ptyt powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem. Srodki transportu do przewozu powinny byé tak
przygotowane (szerokos$¢ platformy, co najmniej 243 mm), aby maksymalnie wykorzystac
ich fadownos¢.

Pakiety z ptytami powinny by¢ przechowywane pod zadaszeniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
Zalecenia ogolne

5.2.Warunki przystapienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej 1 szczegotowe;j
specyfikacji technicznej, osadzone os$cieznice drzwiowe 1 okienne, jesli nie nalezg do tzw.
stolarki konfekcjonowane;.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw
murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

— Bez specjalnych srodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych
moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatow oraz podtoza
tynku jest nie nizsza niz +51C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0[1C. W niektérych przypadkach, okreslonych we wskazéwkach
producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktore nie posiadajg jeszcze zewngtrznej
izolacji cieplnej nalezy zwroci¢ uwage na mozliwos¢ gwattownego obnizenia temperatury
tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

— Bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw czynnikow atmosferycznych tynki
pocienione zewn¢trzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej
pogodzie.

— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow pocienionych barwionych
nie moze przekracza¢ 80%.
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— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy
zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkow
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazoéwki producenta
mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

5.3.Wykonanie tynkow gipsowych(gladz gipsowa)

Rodzaj 1 typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;.

Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposob obrobienia powierzchni rozroznia si¢
nastepujace typy tynkow gipsowych:

— zaciggane 1 gtadzone — wykonywane przez zataciggnigcie pacg wyprawy do uzyskania
gladkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajgcych okragte ziarna, zaglebien w
ksztalcie rowkow,

— natryskowe — wykonywane metodg natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,

— wytlaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.
Grubos¢ tynkow gipsowych (gladzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkow nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze
warunkow naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad ogolnych:

— mieszanke tynkarska dobierac tak, by zapewni¢ zgodnos$¢ zatozonej w dokumentacji
projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i1 jego poszczegodlnych
warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,
— obowigzkowo stosowac technik¢ wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposdb obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazdwkach producenta mieszanki tynkarskie;,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodno$ci materiatu z
ktorego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

—nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym
obwodzie,

— w miejscach narazonych na peknigcia zaktada¢ siatke,

_ w naroznikach wypuktych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe
perforowane.

— nacigcia tynku (,,kontrolowane peknigcia”) wykonywac przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygladzania; na $cianach
wewnetrznych naciecia tynku sa niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji
producenta mieszanki tynkarskie;j,

— $wieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym
przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich nalozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobra wentylacje.
Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
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powietrza nie nizszej niz 5 sC i nie wyzsze] niz 20 sC. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0 sC w przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej
nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 sC
Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ plyt styropianowych ciagla warstwa o
grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory $ciany pasami pionowymi o szerokosci
tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine
szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napigta 1 catkowicie
wcisnigta w mas¢ klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki
sposoOb, ze naktada si¢ ja na styropian nie pokryty masg klejaca, ktoérg nast¢pnie nanosi si¢
jednorazowo na tkaning. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie
mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. W czesci parterowej 1 czesci cokolowej
ocieplanych $cian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny. Narozniki otworéw okiennych
1 drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie
kawatkow tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze
by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na $cian¢ sgsiednig pasem o
szerokos$ci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywina¢ tkaning na o$cieza okienne 1
drzwiowe.
Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm 1
nie wiecej niz Smm.
Wyprawy tynkarskie: stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.
W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne
nalezy stosowa¢ perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do
wzmacniania narozy pionowych na parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz
drzwiach wejsciowych do budynku.
Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wezes$niej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 sC 1
nie wyzsze] niz 25 sC zwlaszcza, jesli elewacje sa nastonecznione. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru
oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 sC w ciggu 24 h.
W miejscach wystepowania boni, nalezy je wykonaé przez przesuwanie w $wiezym
narzucie, wzdtuz zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych.
1 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH

1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakos$ci robot, materiatéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jako$ci robot tynkarskich obejmuje nastgpujace badania:
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie podtozy
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkoOw zewnetrznych
Sprawdzenie grubosci tynku
Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i
uszkodzen powierzchni tynkéw

VVVVVYYVYY
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» Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy
szczelinach dylatacyjnych
Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych podano w tabeli:

Kategoria | Odchylenie Odchylenie Odchylenie Odchylenie

tynku powierzchni |[powierzchni i krawedzi| powierzchni i przecinajacych sie

tynkuod  jod kierunku pionowego| krawedzi od ptaszczyzn od kata

ptaszczyzny 1 kierunku przewidzianego w

odchylenie poziomego dokumentacji
krawedzi od
linii prostej
I Nie wigksze 4 [Nie wigksze niz 3mm |[Nie wicksze niz 4Nie wigksze niz 4 mm

mm na dtugosci
taty

na lm

mm na Im i
ogotem nie
wiecej niz 10 na
catej powierzchni

na 1 m

miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki
itp.)
11 Nie wigksze  [Nie wigksze niz 2 mm |[Nie wigksze niz 3[Nie wieksze niz 3 mm
niz3mmiw [na Imiogdtem nie mm na Im i na 1 m
liczbie nie wiecej niz 4mm w ogotem nie
wickszej niz 3 [pomieszczeniach do  (wigcej niz 6 na
na catej 3,5m wysokos$ci oraz  [calej powierzchni
dhugosci taty  nie wigcej niz 6mmw  migdzy
kontrolnej 2m. pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5m pionowymi
wysokosci (Sciany, belki
itp.)
v Nie wigksze  [Nie wigksze niz 1,5mm|Nie wigksze niz [Nie wicksze niz 2mm

niz2 mmiw
liczbie nie
wickszej niz 2
na catej
dhugosci taty
kontrolnej 2m.

na 1m i ogotem nie
wiecej niz 3mm w
pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz
nie wigcej niz bmmw
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

2mmna Im 1
ogotem nie
wiecej niz 3mm
na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki
itp.)

na lm

1 Kontrole i badania laboratoryjne

2

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych
cech materiatow podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych
we wilasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwo$¢  ich  wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych  wynikow dla  catosci
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wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
3  Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan nie p6zniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.

6. 3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z

wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1

Aprobatach Technicznych dla materiatow 1 systemow technologicznych.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
p-8.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 oktadziny,tynku
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartos$ci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Do odbioru calosci zakonczonych robdt tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkow z dokumentacja
oraz dodatkowo:
» Protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczenia (atesty) materiatow
» Protokoty odbiorow czesciowych (migdzyoperacyjnych) i zapisy w
dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

Tynki powinny by¢ badane wstgpnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty
lub ich czg$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,,Budowa specjalistycznej hali do sportéw walki”

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z
harmonogramem robot, zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja
budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
inwestycji
d obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Najwazniejsze normy:
I PN-B-10107:1998 Tynki 1 zaprawy budowlane

I PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato§ciowych
I PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy
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odbiorze

I PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i
badania
11 PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

v WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
V  Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-11

ROBOTY MALARSKIE

Kod wedtug Wspolnego Stownika zaméwien (CPV) 45442100-8
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace robot
malarskich przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych projektu: Budowa budynku
Swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i drogowg oraz niezbednym
zagospodarowaniem na czgsci dziatki 30/ 2, obreb Satok, gmina Bierutéw

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

-malowanie $cian wewn.i sufitow farbg lateksowa

-lakierowanie podbitki drewnianej dachu
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i1 Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robaét
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Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot malarskich oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac malarskich

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej
czg$ci opracowania.

4 Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentoéw, wyszczegolnione w dalszej

czg$ci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

Do podstawowych materiatow naleza:

-farba lateksowa

- lakierobejca

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét

Rodzaje sprzetu uzywanego do w/w pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po

uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow

Wszystkie materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoOw oraz osob postronnych mogacych

znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu robot budowlanych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatoéw 1 urzadzen.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na
terenie 1 poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jako$ci obejmuje nast¢pujace zadania:
-Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng
-Sprawdzenie materiatow
-Sprawdzenie wygladu powierzchni
-Sprawdzenie wsigkliwosci
-Sprawdzenie wyschnigcia
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
p-S.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m2 powtok malarskich
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbiorow robodt i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na:
-stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby
-jednolitego natezenia barwy i1 zgodnosci ze wzorcem producenta
-stwierdzeniu braku prze$witu i1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
-stwierdzeniu braku plam,smug,zaciekdw,pecherzy,odstajacych ptatkow
powtoki,widocznych okiem nie uzbrojonym sladow pedzla
9.PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robdét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogo6lne Wykonania
2. Rozdziat 27-Malowanie zewng¢trzne 1 wewnetrzne
9.2  Normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN),

84



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
Kod wedtug Wspdlnego Stownika zaméwien (CPV) 45233253-7

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru, nawierzchni
z kostki brukowej betonowej dla projektu: Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z
infrastrukturg techniczng i drogowa oraz niezbednym zagospodarowaniem na czg¢sci dziatki
30/ 2, obreb Satok, gmina Bierutow

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

Zakres robot objetych ST

-zjazdy 1 parking z kostki betonowej gr. 8 cm prostokatnej

-chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm staro-bruk

OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowana. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch
warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej stuzaca do
utozenia prefabrykatow na warstwie podbudowy lub na podtozu gruntowym.
2.MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow

2.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna 1 szorstka, a krawedzie kostek roéwne 1
proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.1.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci = 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubos$ci £ 5 mm.
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy

1 brazowy.

2.1.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza

niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50

MPa (w ocenie statystycznej co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 1

wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z

wymaganiami PN-B-06250.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest

wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.1.7. Scieralnos¢

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna

wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.2.  Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy

nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien

odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki

betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkeji betonowych kostek brukowych

powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,

zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wickszg wytrzymato$¢, mniejsza

nasigkliwo$¢ 1 wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢

barwniki nieorganiczne.

2.4. Krawezniki

Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych oraz do do

obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-

80/6775-03/01 [7] 1 wg BN-80/6775-03/04 [9].

2.5. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypelnienia spoin miedzy ptytami

powinien by¢ cementem portlandzkim - klasy 32,5 1 odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-B-19701 [2].

Transport 1 przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4].

2.6. Piasek
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Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do
wypelniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawarto$ci pytow
mineralnych w granicach od 3 do 8%.

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST00,,Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt 1 kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

Do wyroéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00,,Wymagania ogdlne”.
Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0.7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

5.1. Podloze

Podtoze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym bezposrednio uktadana
jest nawierzchnia.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i1 zabezpieczony przed skutkami
przemarzania. Wskaznik zaggszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien
wynosi¢ I 1,0.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinna by¢
zgodny z Dokumentacja Projektowa, 1 stanowig j3:

- podbudowa - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie zgodnie z PN-S-06102
frakcja 0-63 mmm

5.3.0bramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z kostki nalezy stosowac, krawezniki uliczne betonowe lub
obrzeza chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04.

Typ zastosowanego kraweznika lub obrzeza, oraz sposéb jego wbudowania musi by¢
zgodny z Dokumentacjg Projektowa

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.
Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona 1 wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
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Z uwagi na roznorodnos¢ ksztaltoéw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w Dokumentacji Projektowej 1 zaakceptowanego
przez Kierownika Projektu.

Kostke uktada si¢ na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce piaskowej w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Kostke nalezy uktada¢ tak by wypehi¢ szczelnie
powierzchni¢ ograniczong obramowaniem. Jesli jest to niemozliwe ze wzgledu na wymiary
kostki nalezy ja przycig¢ na wymiar.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetlieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji — moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na
Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkeji dziennej ok. 600 m?
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Badania w czasie robot

6.1. Sprawdzenie podtoza 1 podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa 1 odpowiednimi ST.

6.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych 1
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa

6.3. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje 1 grubo$¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ w jednym miejscu na kazdym
kilometrowym odcinku drogi lub na kazde 6000 m* powierzchni oraz w miejscach
budzacych watpliwosci.

6.4. Sprawdzenie obramowania nawierzchni

Nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ wizualng obramowania nawierzchni na catej dtugosci
budowanego odcinka.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

Niweleta nawierzchni
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Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5
cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

8.ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Kierownika Projektu/Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedlug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

QOdbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie tawy pod krawezniki.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

7. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

8. PN-B-06250 Beton zwykty

9. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnos$ci

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

12. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza
13. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow 1 torowisk tramwajowych. Plyty drogowe

14. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i fata.

10.  PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki

techniczne

11.  PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda

12. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

13. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na Sciskanie

14. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na

uderzenia (zwigzto$¢)

15.  PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

7-01

ZIELEN
Kod wedlug Wspélnego Stownika zaméwien (CPV) 45112710-5

1.0pis przedmiotu zaméwienia.
1.1. Zakres zadania.
projektu: Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i drogowa
oraz niezb¢dnym zagospodarowaniem na czesci dziatki 30/ 2, obreb Satok, gmina
Bierutow

obejmuje nasadzenia szaty roslinnej na terenie objetym planowang inwestycja
Wystepujaca zielen na terenie objetym opracowaniem to zielen wysoka i niska.
Zakres rob6t obejmuje usunigcie drzew i krzewoéw wraz z karczowaniem pni, zabiegi
pielegnacyjne drzewostanu, przesadzenie krzewow, nasadzenie drzew i krzewow
liciastych oraz zatozenie trawnika.
Uwaga: Podczas robot zwigzanych z wycinkg i1 pielegnacja drzewostanu wykonawca
dopilnuje, aby zadne inne drzewa i1 krzewy, ktére majg by¢ zachowane, nie zostaty
uszkodzone i/lub usunigte, a jezeli takie zdarzenia wystapia, poniesie peing
odpowiedzialno$¢ za wszelkie dodatkowe optaty 1 koszty wymiany.
2.1. Wstep.
2.1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem zieleni w zakresie usuwania 1
pielegnacji drzew, przesadzania krzewow, sadzenia ozdobnych drzew i krzewow oraz
zakladania trawnikow z siewu.
2.2. OKkreslenia podstawowe.
2.2.1.Ziemia urodzajna.
Ziemia posiadajgca wlasciwos$ci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.
2.2.2. Kompost.
Ziemia bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowane z r6znego rodzaju odpadkow
roslinnych o duzym udziale czynnej prochnicy - np.: kompost popieczarkowy.
2.2.3.Material roslinny.
Sadzonki drzew 1 krzewdw, bylin, roslin jednorocznych, pnaczy i cebul.
2.2.4. Bryla korzeniowa.

Uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

2.2.5. Forma naturalna.
Forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
2.2.6. Forma pienna.
Forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkoétce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
2.2.7. Forma Kkrzewiasta.
Forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.
2.2.8. Kosztorys ofertowy.
Wyceniony kosztorys.
2.2.9. Przedmiar ofertowy.
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Wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

2.2.10. Materialy.

Wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowag i

specyfikacjami technicznymi.

2.2.11. Odpowiednia zgodnos¢.

Zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedzial tolerancji

nie zostal okre§lony — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robot zwigzanych z zatozeniem, renowacjg 1 pielggnacja terendéw

zielonych.

2.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos$¢ robot

wynikajacych z norm, przepisow technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej

Specyfikacji Technicznej i Zasad Sztuki Ogrodnicze;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa

2.3.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera

Wykonawcy, stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6olnione cho¢by w jednym z

nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje

kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych: umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy, a o ich wykryciu w czasie

przygotowania oferty na wykonanie robot - winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora,

ktory dokona odpowiednich zmian 1 poprawek przed rozpoczeciem robot.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowa 1 SST, patrz pkt. ,,Ogdlne wymagania dotyczace robot”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,

od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Proponowane gatunki drzew, krzewoéw powinny by¢ wykwalifikowanym materiatem

szkotkarskim, o dobrze wyksztatconym systemie korzeniowym, pochodzacym z

wykwalifikowanych szkotek. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni

zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, 1 wptyneto to na niezadowalajacg jakos¢

terendw zielonych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty naprawcze 1

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.6. Transport.

Transport ($rodki transportowe, sposob transportu itp.) materiatdw do wykonania zieleni

moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci

transportowych materiatow.

Wykonawca begdzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
2.6.1. Transport materialu roslinnego

W czasie transportu drzewa i krzewy 1 rosliny ozdobne muszg by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem korzeni 1 pedow.

Rosliny z brylg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w

pojemnikach.

Drzewa 1 krzewy, pnacza i rosliny ozdobne mogg by¢ przewozone wszystkimi §rodkami

transportowymi.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem 1 przemarzni¢ciem.
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Drzewa 1 krzewy, pnacza i ros$liny ozdobne po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je sktadowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, musza by¢ podlewane.

Jesli rosliny maja by¢ posadzone za kilka dni, muszg by¢ zadotowane w zacienionym

1 ostonigtym od wiatru miejscu oraz podlewane.

2.6.2. Transport pni i karpiny.

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

2.7. Wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos$¢ robot
wynikajacych z norm, przepisow technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej

Specyfikacji Technicznej i Zasad Sztuki Ogrodniczej oraz dokumentacji projektowe;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST oraz wiasnym opracowanym Projektem Organizacji Robét,
oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatlow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1
wytycznych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.7.1. Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow.
2.7.1.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow.

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew obejmujg wyciecie 1 wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gat¢zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotow.
2.7.1.2. Usunigcie drzew i krzewow.

Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.
2.7.1.3. Zr¢bkowanie galezi.

Pozostato$ci po usunigciu ro§linnosci powinny by¢ zrebkowanie.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat¢zi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy.Pozyskany podczas zrebkowania mulcz nalezy zagospodarowac na miejscu, na
terenie parku, wykorzystujac go do $cidtkowania nasadzen krzewow warstwg 5 cm.

2.7.4. Roboty zwigzane z nasadzeniami drzew i krzewow.

2.7.4.1. Drzewa i krzewy.

Wymagania dotyczace sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow sg nastepujace:

C pora sadzenia -jesien lub wiosna,

Cl miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

ClI dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji
projektowej 1 zaprawione ziemig urodzajna,

CIII drzewa 1 krzewy w miejscu sadzenia powinny znalez¢ si¢ do 2 cm ponizej
wysokos$ci w jakiej rosty w szkolce. Zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwdj rosliny,

CIv korzenie zatamane 1 uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,
Cv korzenie roslin zasypywac sypka ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac
miske 1 podlac.
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2.8. Kontrola jakoSci robdét.
Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jakos$¢ robot.
2.8.1. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzewéw.
Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypeltniajacego doty
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST branzy drogowej
2.8.2. Drzewa, krzewy.
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew 1 krzewdw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,
- zaprawienia ich ziemig urodzajng z wykonaniem analizy gleby
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw 1 odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- materialu ro§linnego w zakresie wymagan jako$ciowych sytemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67023, PN-R-67022,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego,
- odpowiednich termindéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa Zamawiajgcego,
- zgodnosci posadzonych gatunkow i1 odmian z dokumentacjg projektowa,
- wykonania mis przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosng lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbior jest na jesient,
- jakosci posadzonego materiatu
2.8.3 Odbior robét zanikajacych.
Obidr robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:
C oczyszczenia terenu,
Cl sprawdzenia dotow po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem,
ClI ilosci zanieczyszczen,
CIII plantowania terenu,
CIV rozscielenia ziemi urodzajne;j,
3.0dbior ostateczny
Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
ostatecznego odbioru begdzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
odpowiednim punkcie umowy. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera, Wykonawcy i1 Projektanta. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa 1 SST.
4.Podstawa platnosci.

Przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne podlega ustawie o zamdwieniach publicznych
z dn. 10.08. 1995 r. z pdzniejszymi zmianami.
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Wykonawca jest zobowigzany na podstawie przedmiaru dostarczonych przez Inwestora
dokona¢ analizy dokumentacji i w ofercie uwzgledni¢ wszystkie czynnos$ci i zakresy robot
celem ustalenia ostatecznej ceny ofertowe;.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych: — umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy, a o ich wykryciu w czasie
przygotowania oferty na wykonanie robot winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian 1 poprawek przed rozpoczeciem robot.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona migdzy Inwestorem

1 Wykonawcg z zaznaczonymi zakresami robot 1 terminami ptatnos$ci.

Podstawa okresowej ptatnosci za ustalony zakres robot i termin bedzie PROTOKOL
ODBIORU ROBOT podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.1.Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewow.

Platnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych:

1 dladrzew — sztuka

2 dla krzewow — metr kwadratowy

Cena wykonania robot obejmuje:

1 wyciecie 1 wykarczowanie drzew 1 krzewow

1 wywiezienie pni karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kore
drzewna, wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
zasypanie dotow,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatlow 1 sprzetu,
przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;,
7 odwiezienie sprzetu.
4.2. Trawniki.
Jednostka obmiarow3 jest:
- m® (metr kwadratowy) wykonania trawnikow
Cena wykonania robot obejmuje:
roboty przygotowawcze: zdjecie wierzchniej warstwy ziemi , oczyszczenie terenu, dowoz
ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
C zakladanie trawnikow,
Cl pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
4.3. Drzewa i krzewy.
Jednostka obmiarow3 jest:
szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu,
szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa.
Cena wykonania robot obejmuje:
C roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotkéw
CI dostarczenie materiatu roslinnego,
CIl pielegnacje posadzonych drzew i krzewow : podlewanie, odchwaszczanie,
nawozenie.
5. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),
Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze
zmianami),
Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami).
PN-G-98011 Torf rolniczy.

(o) NNV, NNV S
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PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i1 krzewy iglaste.
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i1 krzewy liciaste.

PN-92/R-67030  Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.

PN-R-67031 Materiat szkotkarski. Sadzonki roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo — torfowy
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