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                                         SPIS TREŚCI: 
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I. Roboty budowlane     
1.Roboty ziemne - kod CPV - 45111200-0      SST B-01 
2.Roboty betonowe i żelbetowe    - kod CPV - 45223500-1      SST B-02 
3.Roboty izolacyjne      - kod CPV - 45320000-6 SST B-03                                       
4.Roboty murarskie      - kod CPV - 45262500-6 SST B-04 
5.Konstrukcje drewniane              - kod CPV - 45261100-5       SST B-05 
6.Pokrycie dachu                           - kod CPV - 45261210-9       SST B-06 
7.Obróbki blacharskie                   - kod CPV - 45261400-8 SST B-07                   
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11.Roboty malarskie                     - kod CPV - 45442100-8       SST B-11 
II. Nawierzchnie  
1.Nawierzchnia z kostki                - kod CPV - 45233253-7      SST D-01                            
III. Zieleń                                    - kod CPV - 45112710-5      SST  Z-01 
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                                                         ST-00 
         

 
 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących realizacji   
projektu: Budowa budynku  świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i drogową 
oraz niezbędnym zagospodarowaniem na części działki 30/ 2, obręb Sątok, gmina 
Bierutów   
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1)   Zamawiający: Miasto i Gmina Bierutów, Bierutów, ulica Moniuszki 12. 

2)  Instytucja finansująca inwestycję:  Miasto i Gmina Bierutów, Bierutów, ulica 
Moniuszki 12. 

3)   Organ nadzoru budowlanego………………… 
4)   Wykonawca……………………….. 
5)   Zarządzający realizacją umowy…………………….. 
6)    Przyszły użytkownik:  
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe                   
Obiekt objęty opracowaniem zlokalizowany będzie w miejscowości Sątok,na działce nr 
30/2, gmina Bierutów o łącznej powierzchni 10 222 m2. Budynek usługowy przeznaczony 
dla społeczności wsi Sątok jest obiektem parterowym z poddaszem nieużytkowym, 
niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 171,20 m2, powierzchni użytkowej 143,11 m2 
i kubaturze 895,00 m3.   
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Budynek nie jest zagłębiony, pomieszczenia pracy znajdują się powyżej poziomu terenu. 
Pomieszczenia świetlicy wiejskiej oświetlone są światłem naturalnym oraz sztucznym. 
Stosunek powierzchni okien do podłogi w pomieszczeniach wynosi  przynajmniej 1:8. 
Do pomieszczeń obiektu prowadza dwa niezależne wejścia z przodu i tylnej części obiektu. 
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest równolegle w stosunku do drogi 
dojazdowej  ( powiatowej ) i prowadzi przez wiatrołap / poczekalnię (pom. nr 1.1)   
i jest połączony funkcjonalnie  ze wszystkimi pozostałymi pomieszczeniami obiektu. W 
obiekcie znajduje się także jedno niezależne pomieszczenia gospodarcze (pom. nr  1.7) 
posiadające niezależne wejścia od zewnątrz.  
Przed budynkiem znajduje się  miejsca parkingowe dla  samochodów osobowych, w tym 
jedno miejsce postojowe przeznaczone dla  osoby niepełnosprawnej.  
Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich lub posiadających inną niepełnosprawność ruchową. Wejście do budynku 
bezpośrednio z poziomu terenu. Progi w lokalu o wysokości poniżej 2 cm (zgodnie z 
warunkami technicznymi). Drzwi wejściowe o szerokości 120 cm w świetle przejścia, 
umożliwiające wjazd osobom na wózku inwalidzkim. W obiekcie brak barier 
architektonicznych uniemożliwiających dostęp dla osób niepełnosprawnych. 
Obiekt wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje: 
- elektryczną, 
- wodno – kanalizacyjną, 
- wentylacyjną, 
 - instalację grzewczą  
1.3.2  Ogólny zakres robót 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu 
robót w obiektach budowlanych. 
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego 
Słownika Zamówień . 
Grupy i kategorie robót występujące przy realizacji projektu:   
I. Roboty budowlane     
1.Roboty ziemne - kod CPV - 45111200-0      SST B-01 
2.Roboty betonowe i żelbetowe    - kod CPV - 45223500-1      SST B-02 
3.Roboty izolacyjne      - kod CPV - 45320000-6 SST B-03                                       
4.Roboty murarskie      - kod CPV - 45262500-6 SST B-04 
5.Konstrukcje drewniane              - kod CPV - 45261100-5       SST B-05 
6.Pokrycie dachu                           - kod CPV - 45261210-9       SST B-06 
7.Obróbki blacharskie                   - kod CPV - 45261400-8 SST B-07                   
8.Podłogi i posadzki                      - kod CPV - 45430000-0  SST B-08 
9.Stolarka                                      - kod CPV - 45421000-4       SST B-09 
10.Tynki i okładziny                     - kod CPV - 45410000-4 SST B-10 
11.Roboty malarskie                     - kod CPV - 45442100-8       SST B-11 
II. Nawierzchnie  
1.Nawierzchnia z kostki                - kod CPV - 45233253-7      SST D-01                            
III. Zieleń                                    - kod CPV - 45112710-5      SST  Z-01 
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1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i 
obiektach 
I. Roboty budowlane     
1.Roboty ziemne - kod CPV - 45111200-0      SST B-01 
-wykopy pod nowo projektowany budynek 
-korytowanie pod nowoprojektowane nawierzchnie 
2.Roboty betonowe i żelbetowe    - kod CPV - 45223500-1      SST B-02 
-ławy żelbetowe z betonu C 20/25 na podkładzie z C12/15 
-żelbetowy trzpień, wieńce, nadproże z betonu C 20/25 
-ławy pod krawężniki z betonu C12/15 
-podkład z betonu C12/15 posadzki na gruncie 
- stal  A-IIIN RB400 pręty zbrojeniowe, stal A-0 S185 – strzemiona  
3.Roboty izolacyjne      - kod CPV - 45320000-6 SST B-03                                       
-izolacja przeciwwilgociowa fundamentów , ścian fundamentowych i posadzek na gruncie 
-izolacja cieplna ze styropianu posadzek i ścian zewnętrznych 
-izolacja z folii izolacyjnej 
-izolacja z keramzytu posadzki na gruncie   
-izolacja z wełny mineralnej twardej poddasza  
4.Roboty murarskie      - kod CPV - 45262500-6 SST B-04 
-ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne z bloczków silikatowych gr. 24 cm 
-ściany fundamentowe z bloczków betonowych B6 gr. 25 cm 
-ścianki działowe z bloczków silikatowych 12 cm          
5.Konstrukcje drewniane              - kod CPV - 45261100-5       SST B-05 
-wiązary drewniane z drewna iglastego klasy C24 czterostronnie struganego 
zaimpregnowanego środkiem ogniochronnym 
6.Pokrycie dachu                           - kod CPV - 45261210-9       SST B-06 
-pokrycie dachu  dachówka ceramiczną karpiówką w koronkę 
7.Obróbki blacharskie                   - kod CPV - 45261400-8 SST B-07                   
-Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej 
-rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej         
8.Podłogi i posadzki                      - kod CPV - 45430000-0  SST B-08 
-posadzki  z płytek ceramicznych antypoślizgowych 
-posadzka cementowa zbrojona siatką fi 4,5 mm 10x10 cm 
-płyty OSB gr.2,4 cm na poddaszu na górnych pasach wiązara 
9.Stolarka                                      - kod CPV - 45421000-4       SST B-09 
-Okna PCV 
-witryny i drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym 
- Drzwi wewnętrzne aluminiowe 
10.Tynki i okładziny                     - kod CPV - 45410000-4 SST B-10 
-Tynk elewacyjny samoczyszczący z zawartością dwutlenku tytanu z powłoką nanoporową 
z funkcją fotokatalizy(baranek 1,5 mm)-śnieżna biel NCS-S 050N  
-okładzina ceramiczna ścian z płytek ceramicznych 
-obudowa konstrukcji dachu płytami g-k p. poż EI 30 
-Tynk cementowo-wapienny z gładzią gipsową 
11.Roboty malarskie                     - kod CPV- 45442100-8            SST B-11 
-malowanie ścian wewn.i sufitów farbą lateksową 
-lakierowanie podbitki drewnianej dachu 
II. Nawierzchnie  
Nawierzchnia z kostki                - kod CPV - 45233253-7      SST D-01                               



6 

-nawierzchnia zjazdu i parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm prostokątnej 
-chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm staro-bruk                                                                                              
III. Zieleń                                   - kod CPV-45112710-5       SST  Z-01 
-trawniki 
-nasadzenia drzew i krzewów 
 
1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  
 podstawę do realizacji robót 
1.4.1 Projekt: Budowa budynku  świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i 
drogową oraz niezbędnym zagospodarowaniem na części działki 30/ 2, obręb Sątok, gmina 
Bierutów   
1.4.2  Szczegółowe  specyfikacje techniczne                                

Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych nw. Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:     
 
I. Roboty budowlane     
1.Roboty ziemne - kod CPV - 45111200-0      SST B-01 
2.Roboty betonowe i żelbetowe    - kod CPV - 45223500-1      SST B-02 
3.Roboty izolacyjne      - kod CPV - 45320000-6 SST B-03                                       
4.Roboty murarskie      - kod CPV - 45262500-6 SST B-04 
5.Konstrukcje drewniane              - kod CPV - 45261100-5       SST B-05 
6.Pokrycie dachu                           - kod CPV - 45261210-9       SST B-06 
7.Obróbki blacharskie                   - kod CPV - 45261400-8 SST B-07                   
8.Podłogi i posadzki                      - kod CPV - 45430000-0  SST B-08 
9.Stolarka                                      - kod CPV - 45421000-4       SST B-09 
10.Tynki i okładziny                     - kod CPV - 45410000-4 SST B-10 
11.Roboty malarskie                     - kod CPV - 45442100-8       SST B-11 
II. Nawierzchnie  
1.Nawierzchnia z kostki                - kod CPV - 45233253-7      SST D-01                            
III. Zieleń                                    - kod CPV - 45112710-5      SST  Z-01 

Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 
otrzymanej dokumentacji technicznej. 
1.5 Definicje i skróty 

�  
[1] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla 

wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb 

udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 

czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych 

Ministrów 
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[2]  Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem 

jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione 

instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

[3] Bezpieczeństwo 

realizacji robót 

budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót 

budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i 

prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 

odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu 

budowlanego 

[5] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundamenty i dach 

[6] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 

specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd 

państwowy, wskazujący, ze zapewniona jest zgodność wyrobu z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych 

[7] Dokładność wymiarów Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 

założeniami lub z dokumentacją techniczną 

[8] Dokumentacja budowy Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 

niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy 

obejmuje: 

• Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym 

• Dziennik budowy 
• Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
• Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu 
• Operaty geodezyjne 
• Książki obmiarów 

• [9] Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru 

budowlanego 

[10] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź 
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stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, 

kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[11] Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału 

budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed 

szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją 

chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 

[12] Inspektor nadzoru 

budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, 

która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 

budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[13] Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót 

budowlanych, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 

uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 

Budownictwa 

[14] Klasa betonu Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na 

ściskanie w warunkach normowych 

[15] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego 

zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością 

użytkową 

[16] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 

sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru 

robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu kosztów 

pośrednich i zysku 

[17] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

[18] Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z 

zestawieniem materiałów podstawowych 

[19] Kosztorys 

powykonawczy 

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-

wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych 

i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót 

[20] Materiały budowlane Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 

prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego 

rodzaju obiektów budowlany oraz ich części 
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[21] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu 

budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, 

polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 

wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

[22] Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie 

jakości i kosztów realizowanej inwestycji 

[23] Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość 

(ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o 

określonych cechach jakościowych 

[24] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z instalacjami 

i urządzeniami  

[25] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie 

wykonanych robót 

[26] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem 

technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. 

Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów 

budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów 

budowlanych 

[27] Pozwolenie na budowę Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 

określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, 

określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie 

[28] Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 

stanowiący podstawę żądania zapłaty 

[29] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji 

projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu 

sporządzenie kosztorysu 

[30] Przepisy 

techniczno-wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu 

budowlanego 

[31] Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
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[32] Roboty zabezpieczające Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 

wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. 

Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wnikać z 

projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nie 

przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii 

lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na 

obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót 

na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych 

robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub 

zapobieżenia wypadkom 

[33] Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 

wykonywania kolejnych etapów robót 

[34] Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa 

wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako pomost roboczy do 

wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną 

przepisami bezpieczną prace na wysokości 

[35] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu 

technologicznego powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający 

korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 

odpowiedzialność ponosi wykonawca 

[36] Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego 

spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 

[37] Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i 

wyrobom, które uzyskały certyfikat 

 

2.Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
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wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający 
realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2 Teren budowy 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
Teren pod zabudowę jest płaski z lekkim spadkiem w kierunku północnym.  
Działka znajduje się w strefie zabudowy wiejskiej mało intensywnej.  
Opracowaniem objęta jest działka  nr 30/2, obręb Sątok, gmina Bierutów. 
Działka posiada nieregularny kształt  -litery L. Na terenie działki  NIE znajdują  się  
zabudowania. Działka analizowana znajduje się w centrum wioski przy głównym ciągu 
drogi powiatowej. 
Pozwolenie na budowę,  pierwotne inwestycja uzyskała na podstawie 
decyzji  Nr 02/ 2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.10.2011r. 
dla inwestycji polegającej na: Budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą 
techniczna i drogową oraz niezbędnym zagospodarowaniem na części działki nr 30/2, 
obręb Sątok, gmina Bierutów . 
Obecnie inwestycja objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi 
Sątok. Uchwała nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Bierutowie. 
Przedmiotowe zamierzenie planowane jest w rejonie ochrony ruralistycznej układu 
przestrzennego wsi Sątok.  
W ramach inwestycji obowiązuje wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych 
prowadzonych przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
(Decyzja Nr 1731/ 2011 pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych z dnia 
08.11.2011r) 
Opracowywany teren nie znajduje się  w strefie szkód górniczych.  
Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników. 
2.2.1. Przekazanie terenu budowy 
         Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na        
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy . 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną  
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 
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wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i 
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za 
utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie 
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych 
przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa. 
2.2.3 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 
kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które 
są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót .  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
2.2.4 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował 
wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w 
zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
2.2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
2.3.2 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 
Powinien zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
 Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 
proponowany postęp robót   
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w 
ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo 
budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić  personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych 
dla zdrowia i spełniających odpowiednie wymagania sanitarne. 
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2.3.5   Program zapewnienia jakości.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych  robót, 

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego  lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez 
wykonawcę), 

-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, 

-ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych  korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych  informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia do magazynowania i załadunku  materiałów. 

-sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie 

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 
próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, 

-wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne 
i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny 
być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 

-data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
-dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
-zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 
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p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  
-daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
-postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
-daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
-komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
-daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy  
-daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  
-wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
-warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających 
z warunków  klimatycznych; 

-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
-szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
-dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
-dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem 

przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
-wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

-inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 

przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, 
który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje 
stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 
przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
1 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione 
są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i 
jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący załącznik 
do umowy. 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad 

na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 
2.4.4  Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
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dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

*Rysunki robocze 
*Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
*Dokumentacja powykonawcza 
*Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń   

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
2.5.2 Rysunki robocze  
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 
oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza 
rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery 
(4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie.  
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, 
należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie 
rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, 
dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym 
dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 
następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy numer 

rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 
urządzenie, materiał lub element 

7) Data przekazania 
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 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 
będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i 
zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały 
sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 
Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 
robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w 
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na 
placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
4. Materiały i urządzenia 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, 
żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
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rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających 
na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania 
i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na 
budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 
niezbędne wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub 
urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 

4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań 
jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
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jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej 
zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w 
terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
5. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
6. Transport  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy, będą przez Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.  
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7. Kontrola jakości robót 
7.1  Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia 
jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy 
brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  
7.2 Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją 
umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
7.3   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 
zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
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Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. 

 Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 
poniesione przez wykonawcę. 
8. Obmiary robót 
Zasady obmiarowania i oceny  zaawansowania robót określa umowa. 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
9.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń  roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz  ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie     
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami.  
9.3. Odbiór częściowy  



22 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
9.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 9.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
4. protokoły odbiorów częściowych,  
5. recepty i ustalenia technologiczne,  
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ),  
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.  
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie.  
9.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 
gwarancji  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. 
„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.  
9a. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa -wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej i wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:  
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót,  
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czeństwa ruchu,  
(c) opłaty/dzierżawy terenu,  
(d) przygotowanie terenu,  
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna-
kowań i drenażu,  
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł,  
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Ustawy  
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– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 
Nr 204, poz. 2086).  
10.2. Rozporządzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780).  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów  
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami.  

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
10.2    Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz 
z późniejszymi zmianami 
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2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48) 

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389) 

6.7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy 
o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
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ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI    
TECHNICZNYCH   
 
DLA PROJEKTU: BUDOWA BUDYNKU  ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I 
DROGOWA ORAZ NIEZBĘDNYM 
ZAGOSPODAROWANIEM NA CZĘŚCI DZIAŁKI 30/ 2, 
OBRĘB SĄTOK, GMINA BIERUTÓW   
 
 
  
I. Roboty budowlane     
1.Roboty ziemne - kod CPV - 45111200-0      SST B-01 
2.Roboty betonowe i żelbetowe    - kod CPV - 45223500-1      SST B-02 
3.Roboty izolacyjne      - kod CPV - 45320000-6 SST B-03                                       
4.Roboty murarskie      - kod CPV - 45262500-6 SST B-04 
5.Konstrukcje drewniane              - kod CPV - 45261100-5       SST B-05 
6.Pokrycie dachu                           - kod CPV - 45261210-9       SST B-06 
7.Obróbki blacharskie                   - kod CPV - 45261400-8 SST B-07                   
8.Podłogi i posadzki                      - kod CPV - 45430000-0  SST B-08 
9.Stolarka                                      - kod CPV - 45421000-4       SST B-09 
10.Tynki i okładziny                     - kod CPV - 45410000-4 SST B-10 
11.Roboty malarskie                     - kod CPV - 45442100-8       SST B-11 
II. Nawierzchnie  
1.Nawierzchnia z kostki                - kod CPV - 45233253-7      SST D-01                            
III. Zieleń                                    - kod CPV - 45112710-5      SST  Z-01 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                                   
                                                B-01 
                              
                                     ROBOTY ZIEMNE 
          

   Kod według Wspólnego Słownika zamówień / CPV- 45111200-0  /. 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych dotyczących  realizacji projektu: Budowa budynku  świetlicy wiejskiej wraz 
z infrastrukturą techniczną i drogową oraz niezbędnym zagospodarowaniem na części 
działki 30/ 2, obręb Sątok, gmina Bierutów   
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót ziemnych przewidzianych w projekcie.  

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac ziemnych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
-wykopy pod nowo projektowany budynek 
-korytowanie pod nowoprojektowane nawierzchnie 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie . 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót ziemnych związanych z  realizacją projektu Budowa 
budynku  świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz niezbędnym 
zagospodarowaniem na części działki 30/ 2, obręb Sątok, gmina Bierutów   
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem technicznym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczy harmonogram prac ziemnych 
2.  SPRZĘT 
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2.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
2.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do w/w pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3.  TRANSPORT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
3.2.  Transport materiałów   
 Wszystkie materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
4.  WYKONANIE ROBÓT 
4.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac  zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych . 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Na-
stępstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyzna-
czaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

 Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

 Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 
10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 
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 Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 
cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10~ jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót ziemnych obejmuje: 
  -Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
6.OBMIAR ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. 
7.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę 
Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
8.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

8.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
Najważniejsze normy:  

PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze.  
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
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Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w 
ramach robót budowlanych dotyczących realizacji projektu: Budowa budynku  świetlicy 
wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz niezbędnym zagospodarowaniem 
na części działki 30/ 2, obręb Sątok, gmina Bierutów   
Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych przewidzianych w projekcie 
budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  
wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 
żelbetowych: 
-ławy żelbetowe z betonu C 20/25 na podkładzie z C12/15 
-żelbetowy trzpień, wieńce, nadproże z betonu C 20/25 
-ławy pod krawężniki z betonu C12/15 
-podkład z betonu C12/15 posadzki na gruncie 
- stal  A-IIIN RB400 pręty zbrojeniowe, stal A-0 S185 – strzemiona  
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem elementów  betonowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
2.2 Szalowanie 
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz 
pozostałe materiały do budowy szalunków -  zgodne z WTWO, rozdział 5. 



31 

2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki 
wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące 
wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu 
betonu do deskowania. 
2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie 
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 
40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach.  
2.3 Składniki mieszanki betonowej 
2.3.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować 
żadnych materiałów zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
2.3.2 Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
2.3.3 Kruszywo 
A. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  
rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno 
wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie 
przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 
B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 
mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o 
ostrych krawędziach. 
C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i 
łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej 
niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . 
Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 
D. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
2.3.4 Domieszki do betonu  
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 
6.4.1.4. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. 
Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do 
stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych oraz szalowań pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2.  Transport materiałów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów 
wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki 
betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego 
przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.  
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić 
wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego 
realizacją umowy. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
5.2.  Szalunki 
5.2.1 Wykonanie deskowań 
A. Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i 
poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami.  
B. Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. 
Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do 
kształtu, położenia i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5. 
C. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach płyt, 
deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową 
D. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z 
WTWO, rozdz. 5 
E. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton 
odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego 
betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
F. Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO, 

rozdz. 5. 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej 
minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych 
wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony 
zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub 
wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 
A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 

przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone 
z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń 
powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej 
powierzchni. 

B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i 
inne pozostałości metali. 
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C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym 
przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu 
dniach nie powinien być toksyczny. 

5.2.3. Rozbieranie deskowań 
A.      Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
B.  Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek 

powinny pozostać na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton 
osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy 
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest 
niedopuszczalne. 
C Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać 

usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem. 
5.3    Betonowanie 
5.3.1. Układanie mieszanki betonowej 

A. Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki 
betonowej należy powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w 
celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów 
mających się znajdować w betonie. 

B. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a także zaleceniami 
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 

C. Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu 
betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz 
rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach 
o grubości nie większej niż 450 mm. 

D. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i 
innych urządzeń wykonanych z aluminium. 

E. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę 
betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie 
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i 
zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  

5.3.2. Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie 
A. Betonowanie przy wysokich temperaturach 

� Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki 
betonowej powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, 
Rozdz. 6. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki 
opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one 
wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz 
opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia 
nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w 
ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania 
temperatury wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu 
należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 

A. Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami 
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej 
ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać 
mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez specjalnego 
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zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton 
zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt 
wykonawcy. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

Szalunków 
Zbrojenia 
Cementu i kruszyw do betonu 
Receptury betonu 
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
Dokładności prac wykończeniowych 
Pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
6.2.  Kontrola jakości betonów. 
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 
cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. 
Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji 
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są:       
      1 m3 konstrukcji betonowych 
      1 m2 ścian betonowych 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 
Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi 
pracami dodatkowymi 
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 
własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
� 9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
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2. Rozdział 5 - Deskowania 
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4. Rozdział 7 - Zbrojenia 
� 9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1  - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2  - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące  realizacji 
projektu: Budowa budynku  świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i drogową 
oraz niezbędnym zagospodarowaniem na części działki 30/ 2, obręb Sątok, gmina 
Bierutów   
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się : 
-izolacja przeciwwilgociowa fundamentów , ścian fundamentowych i posadzek na gruncie 
-izolacja cieplna ze styropianu posadzek i ścian zewnętrznych 
-izolacja z folii izolacyjnej 
-izolacja z keramzytu posadzki na gruncie   
-izolacja z wełny mineralnej twardej poddasza  

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót izolacyjnych związanych z 
projektem:  Budowa budynku  świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i 
drogową oraz niezbędnym zagospodarowaniem na części działki 30/ 2, obręb Sątok, gmina 
Bierutów   
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temp. otoczenia nie niższej niż podano w 
instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej 
temp.powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac  
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
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Do podstawowych materiałów należą: 
- izolacja przeciwwodną z membrany  izolacynej ,po zagruntowaniu preparatem 
stosowanym w przyjętym systemie  
-styropian do izolacji posadzek gr. 10 cm  
- płyty z wełny mineralnej gr. 25 cm do izolacji sufitu nad parterem 
-keramzyt do izolacji posadzki na gruncie  
-folia polietylenowa izolacyjna     
-styropian fasadowy gr.15 cm 
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w  
częściach podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze  
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z  
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa  
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną  
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających  
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję  
Europejską, albo  
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające  
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską  
Normą lub aprobatą techniczną,bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i  
przyziemi budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach  
− odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
Materiały stosowane do wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów  
w poddaszach nieużytkowych powinny mieć:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Se dokonano oceny ich zgodności ze  
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z  
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa  
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną  
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  oznakowanie 
znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną,bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i  
stropów w poddaszach nieużytkowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w  
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do w/w pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2.  Transport materiałów 
 Wszystkie materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 

znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny  
spełniać następujące wymagania ogólne:  
– powinny być nośne i nieodkształcalne,  
– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka  
cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy  
usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub  
hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o  
szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez  
producenta wyrobów hydroizolacyjnych),  
– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane  
fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45°  
na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania  
powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej  
lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),  
– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne  
odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w  
aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),  
– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w  
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem  
do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia  
zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka  
gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą  
przyczepność do podłoża.  
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż  
podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.  
Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie  
niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża  
powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy.  
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi  
przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym  
nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności  
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich  
jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy 
przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku  
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silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m2 izolacji 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
� 9.1 Normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN),  
 
 
 
 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                                   
                                                B-05 
 
                              
                          ROBOTY MURARSKIE 
          

               Kod według Wspólnego Słownika zamówień / CPV- 45262500-6/. 
 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 



40 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót murowych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych dotyczących realizacji projektu: Budowa budynku  świetlicy wiejskiej wraz z 
infrastrukturą techniczną i drogową oraz niezbędnym zagospodarowaniem na części działki 
30/ 2, obręb Sątok, gmina Bierutów   
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót murowych przewidzianych w projekcie.  
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych murowych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
-ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne z bloczków silikatowych gr. 24 cm 
-ściany fundamentowe z bloczków betonowych B6 gr. 25 cm 
-ścianki działowe z bloczków silikatowych 12 cm          
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie . 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót murowych związanych z realizacją projektu: Budowa 
budynku  świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz niezbędnym 
zagospodarowaniem na części działki 30/ 2, obręb Sątok, gmina Bierutów   
.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem technicznym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej 
i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie 
podano inaczej, to:  
• mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów  
murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,  
• elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,  
• spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane  
mijankowo,  
• mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,  
• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,  
• przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie 
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,  
• stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza 
liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,  
• liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać:  
– w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%,  
– w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%,  
– w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%,  
• konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, 
mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i 
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klejowe mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta 
zaprawy,  
• wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy  
temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i  
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem  
dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy,  
• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników  
atmosferycznych 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczy harmonogram prac murowych 
2.  SPRZĘT 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
2.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do w/w pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3.  TRANSPORT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
3.2.  Transport materiałów   
 Wszystkie materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
4.  WYKONANIE ROBÓT 
4.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac  zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych . 

5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót murowych obejmuje: 

 -Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

6.OBMIAR ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. 
7.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę 
Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
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Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
8.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

8.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
Najważniejsze normy: 
 Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac rozbiórkowych                                          

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Rusztowania 
3. Rozdział 9 – Konstrukcje i elementy murowe. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN-68/B-10020           Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.  

PN-65/B-14503           Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
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Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) -45261100-5   

 
     

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące konstrukcji drewnianych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych projektu: Budowa budynku  świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą 
techniczną i drogową oraz niezbędnym zagospodarowaniem na części działki 30/ 2, obręb 
Sątok, gmina Bierutów   
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się : 
-wiązary drewniane z drewna iglastego klasy C24 czterostronnie struganego 
zaimpregnowanego środkiem ogniochronnym 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z robotami 
ciesielskimi oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac ciesielskich 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  
Do podstawowych materiałów należą: 

- -wiązary drewniane z drewna iglastego klasy C24 czterostronnie struganego 

zaimpregnowanego środkiem ogniochronnym 
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Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w 
PN-82/D-09421, PNEN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego 
należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Tarcica powinna być przed u życiem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z 
wymaganiami PN-82/D-94021 
Do wykonania konstrukcji drewnianej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać 

certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną 

dopuszczającą do ich stosowania. Dokumenty te muszą odpowiadać wymaganiom 
zawartych w Ustawie  
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Stosuje się drewno klasy C24 według następujących norm państwowych: 

PN82/D–94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi, 

PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane.  
odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe 

- w długości do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 

- w szerokości do + 3 mm lub do -1mm 
- w grubości do + 1 mm lub do -1mm 
odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50 mm 
- w szerokości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości 

- w grubości do + 1 mm lub i -1mm dla 20% ilości 

dla łat o grubości powyżej 50 mm 

- w szerokości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości 

- w grubości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości 

odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 
większe niż +3mm i -2 mm 
odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3mm i -2 mm 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do w/w pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2.  Transport materiałów 
 Wszystkie materiały  można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 

znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną 

Dopuszcza się następujące odchyłki: 

w rozstawie belek lub krokwi:do 2 cm w osiach rozstawu belek,do 1 cm w osiach rozstawu 
krokwi ,w długości elementu do 20 mm, w odległości między węzłami do 5 mm, w 

wysokości do 10 mm 

Elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być w miejscach styku 

odizolowane jedną warstwą papy. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem więźby i podkładu pod pokrycie 

dachówką powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 

wymaganiami ujętymi w Polskich Normach 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

producenta. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres 

gwarancyjny minął 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola wykonania więźby i podłoża powinna być przeprowadzona przed przystąpieniem 

do wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN – 80 /B -10240  
1 OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
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1 m3 konstrukcji drewnianej 
 

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 

Technicznej pkt 9. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
9.2 Normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
- PN- EN – 844 – 1: 2002. Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy. 

- PN- EN – 844 – 1: 2001. Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 

[4] - PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 

- PN- EN – 10230 – 1: 2003. Gwoździe z drutu stalowego. 
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                     Kod według Wspólnego Słownika zamówień  

                         (CPV) -45261210-9 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące pokrycia dachu  przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych  
dotyczących realizacji  projektu: Budowa budynku  świetlicy wiejskiej wraz z 
infrastrukturą techniczną i drogową oraz niezbędnym zagospodarowaniem na części działki 
30/ 2, obręb Sątok, gmina Bierutów   
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się : 
-pokrycie dachu  dachówka ceramiczną karpiówką w koronkę 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie  . 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej . Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pokryciem dachu 
oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac pokrycia dachu  
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów materiałów  

wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
Do podstawowych materiałów należą: 
• Dachówka karpiówka 
• Płotki przeciwśniegowe, ława kominiarska 
• Kominki wentylacyjne ceramiczne 

3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Sprzęt używany do w/w robót powinien być zgodny z zaleceniami montażu 
podanymi przez dachówki i uzgodniony z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
4.2.  Transport materiałów 
 Wszystkie materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 

czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, 

oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie 

5.2.Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką 
Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym 
zakończeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu 
i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po 
zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 
- deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 
- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 
- wykonanie kominów i nasad kominowych, 
- otynkowanie lub spoinowanie kominów, 
- osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących 
przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego 
rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych, 
- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i 
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie 
dachowe. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub 
cementowych 
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Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle 
do krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. 
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych 
są następujące: 
- łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten 
może być inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 
- łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 
- łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki 
łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być 
mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania 
pokrywczego, 
- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na 
całej długości dachu, 
- w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski 
powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej, 
- wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska 
środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach - deski łączone na styk, 
- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy 
przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do 
grubości łat, 
- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi 
aprobaty techniczne, 
- podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
- płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą 
kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
 
5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od 
temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą 
należy wykonywać tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą 
dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy 
występują opady atmosferyczne. 
 
5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 
a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością, do okapu. 
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych 
krawędzi dachówek powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu 
wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 
c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą  poziomego sznura, nie 
powinny wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm. 
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na 
drugi na około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie 
stanowią inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ 
wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i 
zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu 
łatanie powinny przekraczać ±10 mm. 
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f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywa systemową 
stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej bądź 
cynkowej. 
g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie 
mniejszej niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 
h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach 
(włazach) dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 
 
5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 
5.6.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną 
Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), 
holenderką oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być 
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. 
W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można 
stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, 
polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod 
warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
5.6.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką holenderką oraz 
zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) -w g PN-71/B-10241. 
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio 
do spadku i pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w 
rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed 
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest 
murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie 
powinny być wysunięte poza krawędź 
gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku 
zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego. 
5.6.2.2. Równość powierzchni pokrycia 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na 
każdym rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od 
powierzchni pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 
8 mm dla karpiówki w gatunku li oraz dachówki zakładkowej ciągnionej i marsylki. 
Przy kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się równości powierzchni pokrycia. 
5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 
a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową 
ciągnioną i marsylką styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach 
przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie 
powinny przekraczać ±1 cm przy kryciu karpiówką i ±5 cm przy kryciu dachówką 
zakładkową ciągnioną i marsylką. 
b) Przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie 
prostopadłe do okapu. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1 metrze 
długości i 3 cm na całej długości pasa. 
5.6.2.4. Wielkość zakładów 
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Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej 
ułożone rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 
- karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm, 
- karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane 
przez zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną 
tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie 
dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by 
wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm), 
- karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy 
okapie i dwa najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw 
dachówek zawieszonych łącznie, jak przy kryciu w koronkę), 
- holenderki 7-13 cm, 
- zakładkowej ciągnionej 7-10 cm, 
- zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7 cm. 
5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do łat 
a) Przy pokryciu dachówką, karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką; 
- w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w 
rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty, 
- w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej 
panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III. 
b) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: 
- w strefach klimatycznych II i III każda dachówka powinna być przymocowana do łaty, 
- w strefie klimatycznej I tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od strony 
najczęściej panujących wiatrów powinny być przymocowane, tak jak dachówki w strefach 
klimatycznych II i III. 
Sposób mocowania powinien być określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej pokrycia dachówką opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej), bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 
5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w 
dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką 
ceramiczną bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2, Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór 
(międzyoperacyjny) łacenia dachu . 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 
wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w 
pkt. 2.2. niniejszej ST. 
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6.2.2. Badania prawidłowości łacenia 
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
- przekroju i rozstawu łat, 
- poziomu łat, 
- zamocowania łat. 
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą  pomiaru z dokładnością do 1 
cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty 
kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. 
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą 
próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane 
w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w 
szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podkładu, 
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach 
deszczu. 
6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą 
sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, 
trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy 
przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy 
zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić 
przez oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości 
wykonania - za pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając 
czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 
5.7.2.3. niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy 
przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 
5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji. 
Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 
zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane 
miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody 
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w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie 
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 
Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po 
wyschnięciu pokrycia. 
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić 
wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.1. i 
5.7.2.1. niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić 
przez oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić 
przez przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania 
określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić 
przez porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej 
specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób 
podany w pkt. 6.4.2.3. 
6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy 
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej 
specyfikacji technicznej. 
6.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza 
się zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. 
niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 

 
A. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci 
bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. 
kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m. 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych 
przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia 
przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m2 połaci dachowej       
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Przy kryciu dachówką elementami 
ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. 
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 
rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. 
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki 
badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto 
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wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-
61/B-10245. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i 
obróbki blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do 
układania pokrycia. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek 
blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek 
blacharskich. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej pokrycia dachówką opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 
dachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z 
zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką 
po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej pokrycia dachówką z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachówką 9. 

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót pokrywczych dachówką  może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu 
dachówką stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
 - ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty pokrywcze dachówką uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
- odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
- pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w 
dokumentacji projektowej elementów systemowych pokrycia, 
- pokrycie kalenic i grzbietów, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 
pokrywczych, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu 
terenu. 
Przy rozliczaniu robót pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen jednostkowych 
koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić 
podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 
rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić 
w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachówką opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówka^ ceramiczna^. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówka cementowa Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport. 
PN-B-12030:1996/ Azi :2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport (Zmiana Az1). 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 490:2005(U) Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka 
wyrobu. 
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 
111) Arkady, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: 
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zmianami). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                                   
                                                      B-07 
 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 



58 

Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 45261400-8 

 
 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące obróbek blacharskich  z blachy powlekanej przewidziane do wykonania w 
ramach robót budowlanych  realizacji projektu: Budowa budynku  świetlicy wiejskiej wraz 
z infrastrukturą techniczną i drogową oraz niezbędnym zagospodarowaniem na części 
działki 30/ 2, obręb Sątok, gmina Bierutów   
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
-Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej 
-rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej         
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie  
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 
obróbek blacharskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Obróbki blacharskie  należy łączyć na pojedynczy rąbek leżący z zakładem nie mniejszym 
niż 25mm  z przylutowaniem 
Rynny z blachy tytan-cynk łączyć na zamek z wkładką gumową szerokości 8 – 10cm    
Zakłady w rynnach powinny być wykonane w kierunku spływu wody. Haki podtrzymujące 
rynny mocować nie rzadziej niż co 50cm. Spadek rynien powinien wynosić od 0,5-2% w 
kierunku spływu wody 
Rury spustowe z blachy tytan-cynk łączyć na tzw. felc  (wykonany podczas produkcji rur)   
mocowanie rur w odstępach nie większych niż  3 m i zawsze przy załamaniu przy dachu i 
kolanie odpływu wody 
Obróbki blacharskie pasa nad rynnowego należy układać ze spadkiem połaci  do  krawędzi 
dachu. 
Do lutowania należy stosować spoiwo cynowo-ołowiowe cechy co najmniej LC 40. 
Blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach; z betonu, tynku cementowego lub 
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej. Podłoża te należy najpierw zagruntować 
roztworem asfaltowym i położyć papę – może być izolacyjna. 
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Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło 
pęknięcie blachy lub odpryśnięcie cynku. 
Ułożenie rynien i zamocowanie pasa okapowego należy wykonać zgodnie z rysunkiem. 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność  wykonywania prac  
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
2.  MATERIAŁY 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
Do podstawowych materiałów należą: 
-Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk 
-rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk    
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do w/w pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2.  Transport materiałów 
 Wszystkie materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 

znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 

5.3.Zakres robót zasadniczych  

Wykonanie obróbek blacharskich wraz z montażem. Wszystkie obróbki blacharskie należy 
wykonać z blachy tytan-cynk Cięcia blach należy dokonywać przy użyciu nożyc ręcznych 
lub gilotyn. Obróbki naczółków i gzymsów wykonać z arkuszy blachy długości elementu 
prostoliniowego, łączyć ze sobą na rąbek leżący. Obróbki zamocować przy pomocy kołków 
wbijanych. Rozstaw kołków co 50 cm naprzemiennie ( raz przy krawędzi zewnętrznej , raz 
przy krawędzi wewnętrznej ). Należy zastosować kołki ř 6 mm z szerokim kołnierzem i 
uszczelką. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola powinna obejmować: 
• Kontrolę elementów składowych 
• Kontrolę wykonania obróbek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
(ich szczelność , jakość połączeń , sposób mocowania do konstrukcji) 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być  
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
(a) OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 

dla obróbek blacharskich  1m2. 
Rynny i rury spustowe 1 m 

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 

Technicznej pkt 9. 
Poszczególne etapy robót blacharskich  powinny być odebranie i zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich 
przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 
obejmować: 
 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 
włazów itp. 
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowemogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Przepisy związane 

 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze zmiany1 B110-11/82 poz.86 , Bl/92 poz.1 
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania 
PN-81/H-92900 –Cynk . Blachy 
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 
zimowym przy temperaturze -15?C 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące  
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) -45430000-0 
 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące robót 

posadzkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych projektu: Budowa budynku  
świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz niezbędnym 
zagospodarowaniem na części działki 30/ 2, obręb Sątok, gmina Bierutów   
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
-posadzki  z płytek ceramicznych antypoślizgowych 
-posadzka cementowa zbrojona siatką fi 4,5 mm 10x10 cm 
-płyty OSB gr.2,4 cm na poddaszu na górnych pasach wiązara 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z robotami 
posadzkarskimi oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek z płytek powinny być  
zakończone:  
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.  
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),  
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami  
naprawczymi.  
Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów  
konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 
+5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  
Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułozeniu chronić  
przed nasłonecznieniem i przewiewem.  
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa.  
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 
minimum 50 mm.  
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
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– podkłady związane z podłożem – 25 mm, 
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.  
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 
czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia 
bitumami,farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie  
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku  
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.  
Położenie płytek nalezy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 
jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 
mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki.  
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.  
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość 
zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac  
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy  
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych 
lub norm. 
Do podstawowych materiałów należą: 
-płytki ceramiczne podłogowe antypoślizgowe 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować:  
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
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– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do  
rozprowadzania kompozycji klejących,  
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
– poziomnice,  
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania  
kompozycji klejących,  
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
– gąbki do mycia i czyszczenia,  
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2.  Transport materiałów 
 Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać  
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem  
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. 
należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy  
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może 
odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach. . Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym.  
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 

znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  

1 Zalecenia ogólne    

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być  
zakończone:  
– wszystkie roboty związane  z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i  
izolacji podłóg,  
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.  
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),  
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami  

naprawczymi.  
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 
+5 st. C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  
Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić  
przed nasłonecznieniem i przewiewem.  
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 
czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia 
bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
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Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól 
nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.  
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek.  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót.  
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację  
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i  
aprobatach.  
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować:  
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,  
– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;  
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i  
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,  
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
6.3. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:  
– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w  
dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoży,  
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin,  
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg  z płytek powinien obejmować: 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 
wzorcem płytek,  
– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 
2m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  
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– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości  i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem,  
– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość 
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,  
– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  
 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek  
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:  
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem  
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej  
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą  
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niS 5 mm 
na całej długości lub szerokości posadzki,  
– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na  
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie,  
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta.  
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m2 podłóg 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
. Normy  
1. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 
znakowanie. 
2. PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-EN ISO 10545-1:1999Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki 
odbioru. 
4. PN-EN ISO 10545-2:1999Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakości powierzchni. 
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5. PN-EN ISO 10545-3:1999Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstościwzględnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
6. PN-EN ISO 10545-4:1999Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie i siły łamiącej. 
7. PN-EN ISO 10545-5:1999Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
uderzenia metodą pomiaru współczynnikaodbicia. 
8. PN-EN ISO 10545-6:1999Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 
9. PN-EN ISO 10545-7:2000Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.  
10. PN-EN ISO 10545-8:1998Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej 
rozszerzalności liniowej. 
11. PN-EN ISO 10545-9:1998Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok 
termiczny. 
12. PN-EN ISO 10545-10:1999Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności 
wodnej. 
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003jw. 
14. PN-EN ISO 10545-11:1998Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 
15. PN-EN ISO 10545-12:1999Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności. 
16. PN-EN ISO 10545-13:1999Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności 
chemicznej. 
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003jw. 
18. PN-EN ISO 10545-14:1999Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
plamienie. 
19. PN-EN ISO 10545-15:1999Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i 
kadmu z płytek szkliwionych. 
20. PN-EN ISO 10545-16:2001Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic 
barwy. 
21. PN-EN 101:1994Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg 
skali Mohsa. 
22. PN-EN 12004:2002Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003jw. 
24. PN-EN 12002:2005Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego 
cementowych klejów i zapraw do spoinowania. 
25. PN-EN 12808-1:2000Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
26. PN-EN 1015-2:2000Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do badań. 
27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u)jw. 
28. PN-EN 1015-3:2000Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005jw. 
30. PN-EN 1015-4:2000Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru). 
31. PN-EN 1015-12:2002Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
32. PN-EN 1015-19:2000Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005jw. 
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34. PN-EN 197-1:2002Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005jw. 
36. PN-EN 197-2:2002Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
37. PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 
38. PN-EN 459-2:2003Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
39. PN-EN 459-3:2003Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
40. PN-EN 1008-1:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B-09 

STOLARKA 
 

     Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) – 45421000-4  

 

 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące robót 

stolarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych projektu: Budowa budynku  
świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz niezbędnym 
zagospodarowaniem na części działki 30/ 2, obręb Sątok, gmina Bierutów   
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się: 
-Okna PCV 
-witryny i drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym 
- Drzwi wewnętrzne aluminiowe 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie  
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem 
drzwi okien oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi  
Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego,  
przykryciu budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki).  
Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu  
odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach.  
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W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi należy wbudowywać przed  
wykonaniem ocieplenia.  
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi należy sprawdzić:  
– prawidłowość wykonania ścian,  
– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,  
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,  
– czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i  
podparcie okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy  
ościeżem a ościeżnicą.  
Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze  
Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać:  
– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę 
wymiarów okna pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku 
nie ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi,  
– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.  
Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami  
elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz 
kątowniki stalowe. 
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona  
możliwość odkształcania się kształtowników okien.  
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez 
zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia.  
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu 
ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych.  
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac stolarskich. 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
Do podstawowych materiałów należą: 
-okna PCV i drzwi zewnętrzne  aluminiowe 
- drzwi wewnętrzne aluminiowe  
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do w/w pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2.  Transport materiałów 
 Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i  
drzwi w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie  
PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.  
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z 
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi 
(zaleceniami) producenta.  
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  
1 Wykonawca powinien dokonać montażu drzwi i okien zgodnie ze szczegółową 

instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
-Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli 

budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.  
-Stolarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w 

normach.  
-Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie 

zgodne z ich przeznaczeniem.  
5.2.Zakres robót przygotowawczych  

• Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża 
   i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica.  
•  W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia  
    powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.  

(a)  Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić:                  
-  na szerokości otworu 2÷6 cm              

      -  na wysokości otworu 5÷9 cm 
5.3. Zakres robót zasadniczych  

• W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach 
należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.  

• Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu 
i zamykaniu.  

Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
• Sprawdzenie materiałów 
• Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 
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• Sprawdzenie trwałości połączeń 
• Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 

funkcjonowania okuć  
• Sprawdzenie wodoszczelności przegród  

a) OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m2 drzwi i okien           
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. 
Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży. 
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 
połączeń ze ścianą. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  
Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych.  
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  
 - 1 mm przy długości przekątnej do 1m  
 - 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  
 - 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie 
powinny przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm. 
Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy 
poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów.  
Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać. 
Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a 
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek 
nie daję się wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne. 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne 
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć 
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną 
stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby 
gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika 
.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Rusztowania 
3. Rozdział 9 – Konstrukcje i elementy murowe. 
4. Rozdział 28-Stolarka budowlana i szklenie Tynki 
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9.2 Normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
 PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i   
badania.  
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
 BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport WTWiOR - 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                                   
                                                      B-10 
 

TYNKI I OKŁADZINY 
Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 45410000-4 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące robót 

tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych projektu: Budowa budynku  
świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz niezbędnym 
zagospodarowaniem na części działki 30/ 2, obręb Sątok, gmina Bierutów   
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
-Tynk elewacyjny samoczyszczący z zawartością dwutlenku tytanu z powłoką nanoporową 
z funkcją fotokatalizy(baranek 1,5 mm)-śnieżna biel NCS-S 050N  
-okładzina ceramiczna ścian z płytek ceramicznych 
-obudowa konstrukcji dachu płytami g-k p. poż EI 30 
-Tynk cementowo-wapienny z gładzią gipsową 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z robotami 
tynkarskimi i okładzinowymi  oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac  
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
2.  MATERIAŁY 
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2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, – okres 
przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych. 
2.2.3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz 
ewentualnego wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Do zapraw tych należy stosować: 
– piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ 
AC:2004, 
– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 
– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla wapna 
określone są w normie PN-EN 459-1:2003, 
– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 
– wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych 
może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
2.2.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat 
technicznych. 
2.3.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 
mieszanek tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie 
przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i 
wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 
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Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy 
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) 
do cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach). 
Płyty gipsowo - kartonowe 
Płyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom PN -B-79405:19997. 
Płyty gipsowo-kartonowe 
Akcesoria 
Przy stosowaniu płyt gipsowo-kartonowych używać jedynie specjalistycznych 
akcesorii: taśma papierowa perforowana, taśma samoprzylepna- siateczkowa, taśma 
narozna z wkładką, narożnik perforowany 25x25 mm, połnarożnik aluminiowy 13x23x5. 
Narożnik metalowy siateczkowy, narożnik perforowany z PCV do formowania łukow, 
blachowkręty do blach o grubości do 0,75mm, blachowkręty do blach o grubości do 0,75-
2,25mm,blachowkręty do mocowania blach grubych, blachowkręty mocujące płyty g-k do 
drewna,profile „U", „C", „U" nacięty, profil kapeluszowy, profil ościeżnicowy, detal 
służący do stabilizacji profili „UA" do podłogi i sufitu, profil sufitowy głowny CD 60x27, 
profil sufitowy przyścienny UD 27x28, profil gięty, łącznik krzyżowy 60/60, łącznik 
wzdłużny,łącznik poprzeczny jednostkowy, łączniki poprzeczny dwustronny, wieszak 
górny noniusza,wieszak górny do przedłużania, element bezpośredniego mocowania profil-
listwa drewniana,element bezpośredniego mocowania profila CD/27 uniwersalny, 
płaski.Sufity z płyt gipsowo-kartonowych to poziome konstrukcje, wykonane w formie 
rusztu.Stosuje się tu profile CD i UD, mocując je do elementów konstrukcyjnych budynku 
przy pomocy odpowiednich wieszaków i łączników. 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt: 

1 urządzenia do przygotowania zaprawy 
2 narzędzia ręczne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2.  Transport materiałów 
 Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać  
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem  
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zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. 
należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Materiały powinny być przewożone w opakowaniach fabrycznych. Należy w czasie 
transportu zabezpieczyć przewożone materiały przed możliwością przemieszczania się w 
skrzyni ładunkowej. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w miejscach zadaszonych lub 
pomieszczeniach zamkniętych. 
4.2. Transport płyt płaszczyznowych do sufitów podwieszanych 
Płyty są pakowane w formie pakietów ułożonych poziomo na płozach drewnianych, 
lub wykonanych z pasków z płyty g-k. Pakiety są spięte taśmami stalowymi.  
Pakiety można przewozić dowolnymi środkami transportu zapewniającymi zachowanie 
jakości przewożonych materiałów oraz zachowanie warunków bezpieczeństwa. W czasie 
przewożenia pakiety należy zabezpieczyć przez możliwością przemieszczenia na skrzyni 
ładunkowej. 
Transportowanie płyt powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem. Środki transportu do przewozu powinny być tak 
przygotowane (szerokość platformy, co najmniej 243 mm), aby maksymalnie wykorzystać 
ich ładowność.  
Pakiety z płytami powinny być przechowywane pod zadaszeniem.  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH 
Zalecenia ogólne 

5.2.Warunki przystąpienia do robót 
– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. 
stolarki konfekcjonowanej. 
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 
– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych 
mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża 
tynku jest nie niższa niż +5C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniżej 0C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach 
producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie wyższych 
temperatur minimalnych. 
Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej 
izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury 
tynkowanego elementu w warunkach zimowych. 
– Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki 
pocienione zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej 
pogodzie. 
– Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych 
nie może przekraczać 80%. 
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– Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy 
zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków 
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta 
mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 

5.3.Wykonanie tynków gipsowych(gładź gipsowa) 
Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 
Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się 
następujące typy tynków gipsowych: 
– zaciągane i gładzone – wykonywane przez zataciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania 
gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w 
kształcie rowków, 
– natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim 
lub pistoletem tynkarskim, 
– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 
Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. 
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także 
warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych 
warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne 
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami 
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, 
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z 
którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
narożnikowymi, 
– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym 
obwodzie, 
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
_ w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe 
perforowane. 
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do 
ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach 
wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone. 
– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji 
producenta mieszanki tynkarskiej, 
– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt 
intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym 
przed mrozem,  
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
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powietrza nie niższej niż 5 şC i nie wyższej niż 20 şC. Jeżeli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniżej 0 şC w przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej 
nawet, jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5 şC  
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o 
grubości około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości 
tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę 
szklaną za pomocą packi stalowej. Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie 
wciśnięta w masę klejącą. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki 
sposób, że nakłada się ją na styropian nie pokryty masą klejąca, którą następnie nanosi się 
jednorazowo na tkaninę. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie 
mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. W części parterowej i części cokołowej 
ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Narożniki otworów okiennych 
i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie 
kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może 
być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o 
szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i 
drzwiowe.  
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i 
nie więcej niż 5mm.  
Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do 
stosowania aprobatami technicznymi ITB.  
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne 
należy stosować perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do 
wzmacniania naroży pionowych na parterze przy ościeżach drzwi balkonowych oraz 
drzwiach wejściowych do budynku.  
Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy 
zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 şC i 
nie wyższej niż 25 şC zwłaszcza, jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest 
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru 
oraz jeśli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 şC w ciągu 24 h.  
W miejscach występowania boni, należy je wykonać przez przesuwanie w świeżym 
narzucie, wzdłuż zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych.  
1 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH 

1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 

� Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
� Sprawdzenie materiałów 
� Sprawdzenie podłoży 
� Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
� Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 
� Sprawdzenie grubości tynku 
� Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i 

uszkodzeń powierzchni tynków 
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� Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy 
szczelinach dylatacyjnych 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:  

 
Kategoria 

tynku 
Odchylenie 
powierzchni 

tynku od 
płaszczyzny i 

odchylenie 
krawędzi od 
linii prostej 

Odchylenie 
powierzchni i krawędzi 
od kierunku pionowego

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 

kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

II Nie większe 4 
mm na długości 
łaty  

Nie większe niż 3mm 
na 1m 

Nie większe niż 4 
mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 10 na 
całej powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 4 mm 
na 1 m 

III  Nie większe 
niż 3 mm i w 
liczbie nie 
większej niż 3 
na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 2 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 6mmw 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 3 
mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 6 na 
całej powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m 

IV  Nie większe 
niż 2 mm i w 
liczbie nie 
większej niż 2 
na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m.  

Nie większe niż 1,5mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 6mmw 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 
2mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 3mm 
na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 2mm 
na 1m 

 

1 Kontrole i badania laboratoryjne 

2 Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych 
cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych 
we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
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wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

3 Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

 6. 3 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i 
Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m2 okładziny,tynku 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest 
przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją 
oraz dodatkowo: 

� Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
� Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w 

dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty 
lub ich część należy uznać za niezgodne z normami. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu 
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ dla zadania: „Budowa specjalistycznej hali do sportów walki” 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 

harmonogramem robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja 
budowlana i wykonawcza ww zadania 

3. normy 
4. aprobaty techniczne 

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 
inwestycji 

d obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Najważniejsze normy: 

II PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane  
III PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych  
II PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy 
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odbiorze  
II PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i 

badania  
III PN-92/P-85010  Tkaniny szklane.  
IV WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

V Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-11 
 

ROBOTY MALARSKIE 
 
               Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 45442100-8 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące robót 

malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych projektu: Budowa budynku  
świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz niezbędnym 
zagospodarowaniem na części działki 30/ 2, obręb Sątok, gmina Bierutów   
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

-malowanie ścian wewn.i sufitów farbą lateksową 

-lakierowanie podbitki drewnianej dachu 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót malarskich  oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac malarskich 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
Do podstawowych materiałów należą: 
-farba lateksowa 
- lakierobejca 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do w/w pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2.  Transport materiałów 
 Wszystkie materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 

znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 
-Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
-Sprawdzenie materiałów 
-Sprawdzenie wyglądu powierzchni 
-Sprawdzenie wsiąkliwości 
-Sprawdzenie wyschnięcia 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są:  

1 m2 powłok malarskich 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: 
-stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby 
-jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta 
-stwierdzeniu braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
-stwierdzeniu braku plam,smug,zacieków,pęcherzy,odstających płatków 
powłoki,widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla 
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 27-Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne 
9.2 Normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN),  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                                   
                                                      D-01 
 
 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI  

Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 45233253-7  

 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, nawierzchni 

z kostki brukowej betonowej dla projektu: Budowa budynku  świetlicy wiejskiej wraz z 
infrastrukturą techniczną i drogową oraz niezbędnym zagospodarowaniem na części działki 
30/ 2, obręb Sątok, gmina Bierutów   
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
Zakres robót objętych ST 
-zjazdy i parking z kostki betonowej gr. 8 cm prostokątnej 
-chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm staro-bruk 
Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowana. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej służąca do 
ułożenia prefabrykatów na warstwie podbudowy lub na podłożu gruntowym. 
2.MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.1.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
2.1.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy 
i brązowy.  
2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 
MPa (w ocenie statystycznej co najmniej 10 kostek). 
2.1.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i 
wynosić nie więcej niż 5%. 
2.1.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
2.1.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 
2.2.      Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.2.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy 
nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 
2.2.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712.
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.2.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 
2.2.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne. 
2.4. Krawężniki 
Krawężniki stosowane do obramowania nawierzchni z płyt betonowych oraz do do 
obramowania nawierzchni kostkowych,  powinny odpowiadać wymaganiom wg BN-
80/6775-03/01 [7] i wg BN-80/6775-03/04 [9]. 
2.5. Cement 
Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami 
powinien być cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-B-19701 [2]. 
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4]. 
2.6. Piasek 
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Piasek do zaprawy cementowej powinien być gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do 
wypełniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartości pyłów 
mineralnych w granicach od 3 do 8%. 
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00„Wymagania ogólne” 
Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można 
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 
ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00„Wymagania ogólne”. 
Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0.7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
5.1.        Podłoże 
Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana 
jest nawierzchnia. 
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien 
wynosić Is  1,0. 
5.2. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni powinna być 
zgodny z Dokumentacją Projektową, i stanowią ją: 
- podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie zgodnie z PN-S-06102 
frakcja  0-63 mmm               
 
5.3.Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z kostki należy stosować, krawężniki uliczne betonowe lub 
obrzeża chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04. 
Typ zastosowanego krawężnika lub obrzeża, oraz sposób jego wbudowania musi być 
zgodny z Dokumentacją Projektową 
5.4. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.5.  Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
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Z uwagi na różnorodność kształtów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w Dokumentacji Projektowej i zaakceptowanego 
przez Kierownika Projektu.  
Kostkę układa się na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce piaskowej w taki 
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 
1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. Kostkę należy układać tak by wypełnić szczelnie 
powierzchnię ograniczoną obramowaniem. Jeśli jest to niemożliwe ze względu na wymiary 
kostki należy ją przyciąć na wymiar. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 
ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz 
oddana do ruchu. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej ST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na 
ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 
powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
Badania w czasie robót 
6.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową i odpowiednimi ST. 
6.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  
6.3. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni 
Konstrukcję i grubość podbudowy należy sprawdzać w jednym miejscu na każdym 
kilometrowym odcinku drogi lub na każde 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach 
budzących wątpliwości. 
6.4. Sprawdzenie obramowania nawierzchni 
Należy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości 
budowanego odcinka. 
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
Niweleta nawierzchni 
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Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 
Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 
 Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 
cm. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni  
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Kierownika Projektu/Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 
- wykonanie ławy pod krawężniki. 
 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
7. PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 
Boehmego 
8. PN-B-06250  Beton zwykły 
9. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
10. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 
11. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
13. BN-80/6775-03/02    Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 
14. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
15. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 

  10. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 
techniczne 

  11.  PN-B-04101  Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
 12.  PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  13.  PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
 14.  PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia  na 

uderzenia (zwięzłość) 

  15.  PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                                   
                                  Z-01 
 

                                                  ZIELEŃ 
Kod według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 45112710-5 
 
1.Opis przedmiotu zamówienia. 
1.1. Zakres zadania. 
projektu: Budowa budynku  świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i drogową 
oraz niezbędnym zagospodarowaniem na części działki 30/ 2, obręb Sątok, gmina 
Bierutów   
 obejmuje  nasadzenia szaty roślinnej na terenie objętym planowaną inwestycją 
Występująca zieleń na terenie objętym opracowaniem to zieleń wysoka i niska. 
Zakres robót obejmuje usunięcie drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni, zabiegi 
pielęgnacyjne drzewostanu, przesadzenie krzewów, nasadzenie drzew i krzewów 
liściastych oraz założenie trawnika.  
Uwaga: Podczas robót związanych z wycinką i pielęgnacją drzewostanu wykonawca 
dopilnuje, aby żadne inne drzewa i krzewy, które mają być zachowane, nie zostały 
uszkodzone i/lub usunięte,   a jeżeli takie zdarzenia wystąpią, poniesie pełną 
odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe opłaty   i koszty wymiany. 
2.1. Wstęp. 
2.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z projektem zieleni w zakresie usuwania i 
pielęgnacji drzew, przesadzania krzewów, sadzenia ozdobnych drzew i krzewów oraz 
zakładania trawników z siewu. 
2.2. Określenia podstawowe. 
2.2.1.Ziemia urodzajna. 
Ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
2.2.2.Kompost. 
Ziemia bogata w składniki pokarmowe wyprodukowane z różnego rodzaju odpadków 
roślinnych o dużym udziale czynnej próchnicy - np.: kompost popieczarkowy. 
2.2.3.Materiał roślinny. 
Sadzonki drzew i krzewów, bylin, roślin jednorocznych, pnączy i cebul. 
2.2.4. Bryła korzeniowa. 
    Uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
  2.2.5. Forma naturalna. 
Forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
2.2.6. Forma pienna. 
Forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 
od   1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
2.2.7. Forma krzewiasta. 
Forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
2.2.8. Kosztorys ofertowy. 
Wyceniony kosztorys. 
2.2.9. Przedmiar ofertowy. 
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Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
2.2.10. Materiały. 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową    i 
specyfikacjami technicznymi. 
2.2.11. Odpowiednia zgodność. 
Zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji 
nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót związanych z założeniem, renowacją i pielęgnacją terenów 
zielonych. 
2.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej 
Specyfikacji Technicznej i Zasad Sztuki Ogrodniczej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową 
2.3.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych: umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy, a o ich wykryciu w czasie 
przygotowania oferty na wykonanie robót - winien natychmiast powiadomić Inwestora, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczęciem robót. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową  i SST, patrz pkt. „Ogólne wymagania dotyczące robót”. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Proponowane gatunki drzew, krzewów powinny być wykwalifikowanym materiałem 
szkółkarskim, o dobrze wykształconym systemie korzeniowym, pochodzącym z 
wykwalifikowanych szkółek. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość 
terenów zielonych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty naprawcze i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
2.6. Transport. 
Transport (środki transportowe, sposób transportu itp.) materiałów do wykonania zieleni 
może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości 
transportowych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
     2.6.1. Transport materiału roślinnego 
W czasie transportu drzewa i krzewy i rośliny ozdobne muszą być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem    korzeni i pędów. 
Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w 
pojemnikach. 
Drzewa i krzewy, pnącza i rośliny ozdobne mogą być przewożone wszystkimi środkami 
  transportowymi. 
  W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem.  
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Drzewa i krzewy, pnącza i rośliny ozdobne po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia   
powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je składować w miejscu 
ocienionym i nieprzewiewnym, muszą być podlewane. 
Jeśli rośliny mają być posadzone za kilka dni, muszą być zadołowane w zacienionym                    
i osłoniętym od wiatru miejscu oraz podlewane. 
2.6.2. Transport pni i karpiny. 
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
2.7. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej 
Specyfikacji Technicznej i Zasad Sztuki Ogrodniczej oraz dokumentacji projektowej.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST oraz własnym opracowanym Projektem Organizacji Robót, 
oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych.  
 Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
2.7.1. Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów. 
2.7.1.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów. 
 Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie 
dołów.  
2.7.1.2. Usunięcie drzew i krzewów. 
   Pnie drzew znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane. 
2.7.1.3. Zrębkowanie gałęzi. 
Pozostałości po usunięciu roślinności powinny być zrębkowanie. 
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 
Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy.Pozyskany podczas zrębkowania mulcz należy zagospodarować na miejscu, na 
terenie parku, wykorzystując go do ściółkowania nasadzeń krzewów warstwą 5 cm. 
 
2.7.4. Roboty związane z nasadzeniami drzew i krzewów. 
2.7.4.1. Drzewa i krzewy. 
Wymagania dotyczące sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów są następujące: 
C pora sadzenia -jesień lub wiosna, 
CI miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją 
projektową, 
CII dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji 
projektowej i zaprawione ziemią urodzajną, 
CIII drzewa i krzewy w miejscu sadzenia powinny znaleźć się do 2 cm poniżej 
wysokości w jakiej rosły w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia 
prawidłowy rozwój rośliny, 
CIV korzenie załamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
CV korzenie roślin zasypywać sypką ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować 
miskę i podlać. 
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2.8. Kontrola jakości robót. 
Celem   kontroli   robót   powinno   być   takie   sterowanie   ich   przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
2.8.1. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST branży drogowej 
2.8.2.   Drzewa, krzewy.
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 
- zaprawienia ich ziemią urodzajną z wykonaniem analizy gleby 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych sytemu korzeniowego, pokroju, 
wieku, zgodności z normami: PN-R-67023, PN-R-67022, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
 - wymiany  chorych, uszkodzonych,  suchych  i  zdeformowanych  drzew  i krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową Zamawiającego, 
- zgodności posadzonych gatunków i odmian z dokumentacją projektową, 
- wykonania mis przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 
kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 
       - jakości posadzonego materiału 
    2.8.3 Odbiór robót zanikających. 
                         Obiór robót zanikających (ulegających zakryciu) dotyczy: 
C oczyszczenia terenu, 
CI sprawdzenia dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem, 
CII ilości zanieczyszczeń, 
CIII plantowania terenu, 
CIV rozścielenia ziemi urodzajnej,
3.Odbiór ostateczny 
Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,              o których mowa w 
odpowiednim punkcie umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inżyniera, Wykonawcy i Projektanta. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
4.Podstawa płatności. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne podlega ustawie o zamówieniach publicznych 
z dn. 10.08. 1995 r. z późniejszymi zmianami. 
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Wykonawca jest zobowiązany na podstawie przedmiaru dostarczonych przez Inwestora 
dokonać analizy dokumentacji i w ofercie uwzględnić wszystkie czynności i zakresy robót 
celem ustalenia ostatecznej ceny ofertowej. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych: – umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy, a o ich wykryciu w czasie 
przygotowania oferty na wykonanie robót winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian                 i poprawek przed rozpoczęciem robót. 
Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między Inwestorem                             
i Wykonawcą z zaznaczonymi zakresami robót i terminami płatności. 
Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie PROTOKÓŁ 
ODBIORU ROBÓT podpisany przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
4.1.Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych: 
1 dla drzew – sztuka 
2 dla krzewów – metr kwadratowy  
Cena wykonania robót obejmuje: 
1 wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów 
 
1 wywiezienie pni karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę 
drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 
2 zasypanie dołów, 
3 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
4 oznakowanie robót, 
5 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
6 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
7 odwiezienie sprzętu.  
4.2. Trawniki. 
Jednostka obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników 
Cena wykonania robót obejmuje: 
roboty przygotowawcze: zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi , oczyszczenie terenu, dowóz 
ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
C zakładanie trawników, 
CI pielęgnacje trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
4.3. Drzewa i krzewy. 
Jednostka obmiarową jest: 
szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu, 
szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa.  
Cena wykonania robót obejmuje: 
C roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie 
dołków 
CI dostarczenie materiału roślinnego, 
CII pielęgnacje posadzonych drzew i krzewów : podlewanie, odchwaszczanie, 
nawożenie. 
         5 . PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze 

zmianami), 

Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami). 

PN-G-98011  Torf rolniczy. 
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PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
PN-R-67023   Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
PN-92/R-67030      Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych. 
PN-R-67031    Materiał szkółkarski. Sadzonki roślin ozdobnych 
BN-73/0522-01            Kompost fekaliowo – torfowy 
 
 
 
 


