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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1459D w m. Posadowice.

Zakres robét:

Roboty ziemne — korytowanie pod chodnik i zjazdy, wykop pod kolektor kanalizacji deszczowej,
Wycinka i karczowanie krzakow.

Zjazdy o szerokosci jak na planie zagospodarowania terenu od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego, spadek dostosowany do
warunkow terenowych,

Przekréj przez zjazd: warstwa odcinajgca z piasku grubosci 10cm, warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0-63 grubosci
15¢m, warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 grubosci 10cm, podsypka cementowo piaskowa grubosci 3cm, kostka
betonowa prostokat koloru szarego grubosé 8cm.

Chodnik o szerokosci kostki 1,5m, (Szeroko&é chodnika 1,5m jest to podana szerokos¢ kostki.) | Opornik z obrzeza betonowego 8*
30"100 na fawie betonowej.

Przekroj przez chodnik: warstwa odcinajaca z piasku gruboéci 10cm,( na wysokosci sklepu - warstwa dolna podbudowy z kruszywa
famanego 0-83 grubosci 15¢m) warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego 0-0,315 grubosci 10cm,podsypka cementowo- -pias-
kowa grubosci 3cm, kostka betonowa prostokat koloru szarego grubo§é 8cm, spadek 2 procent w kierunku jezdni.

Kolektor kanalizacji deszczowe;,

Kanalizacja deszczowa z rur PVC 250mm klasy SN8 z odprowadzeniem wod do zbiornika przeciwpozarowego.

Wykonanie 5 sztuk wpustéw deszczowych w pasie zieleni,

Wopusty klasy D400 zeliwne z uchylnym rusztem, studnia zelbetowa fi 50cm wysoko$é 100em z dnem, przykanalik z rur PVC 160mm
klasy SN8 wigczone do kanalizacji deszczowej za pomoca kinet systemowych z wlazem teleskopowym klasy D400.

Wokét wpustéw opaska z betonu.

Kostka wystajgca po zageszczeniu 0,5cm ponad kraweznik, obrzeze.

Uzupetnienie masy asfaltowej przy krawezniku, odtworzenie nawierzchni jezdni w miejscu przekopu.
Roboty wykoericzeniowe: rozplantowanie ziemi urodzajnej i obsianie trawnikow.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w m. Posadowice - etap 5 B
5 |Roboty ziemne B )
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1:0119-03 rowninnym
i 0.232 km 0.232
! RAZEM 0.232
2'KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakow i podszycia ‘ha
d.10109-04 |
10.01 tha 0.010
' RAZEM 0.010
3iLicz i buduj |Mechaniczne rozdrabnianie wycietych krzakow mp
d.1{nr 2/2004
analiza indy-
widualna ! ‘
50 mp | 50.000
| RAZEM 50.000
4 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-{m?2
d.1,0101-01 cie kat. I-IV glgbokosci 30 cm 76-130 pojazddw na godzine. Koryto pod chod-
z.0.2.13. nik
9902-02
0101-02
172*1.7 m2 292.400
RAZEM 292.400
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w grun-| m2
d.110101-01 icie kat. IV glebokosci 50 ¢m - koryto pod zjazdy i chodnik na wysokosci
0101-02 skiepu
147.75+20%1.7 m2 181.750
RAZEM 181.750
6 KNR 2-01  \Wykop pod kolektor kanalizacji deszczowej i studnie wpustowe. m3 |
d.1,0202-02 Roboty ziemne wykon koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
10214-03 gr-kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é 5 km | !
190*0.4*1+1.2*0.6*0.5*5 im3 77.800]
RAZEM 77.800
7/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na ' m3 !
d.110215-04 odktad w gruncie kat.lil - wykop pod kolektor i
20*1*0.4 ‘m3 8.000,
RAZEM 8.000
8/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km m3
d.1.0108-05 grunt.kat. I-Il.
Wywéz nadmiaru ziemi i darniny.
(292.4*0.3+181.75"0.5)*0.7 m3 125.017
RAZEM 125.017
9'KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych z kos-|m?2
d.1{0815-01 itki betonowej - kostka do przetozenia- rozebranie kostki na istniejacym wjez- |
analogia dzie przed wykopem pod kolektor kanalizacji deszczowej. i
7 m2 ! 7.000
| RAZEM 7.000
10/KNR 2-31 Rozebranie $ciany betonowej zbiornika przeciwpozarowego na wigczeniu ka- |m3
d.1,0812-03 nalizacji deszczowe;j.
analogia
i 0.25 m3 0.250
| RAZEM 0.250
2 Roboty nawierzchniowe ] -
111KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- m ]
d.2!0403-03 towo-piaskowej 76-130 pojazdow na godzine.Krawezniki o wymiarach 15* !
z.0.2.13. 22*100, na zjazdach. }
9902-02 |
54 m 54.000!
RAZEM i 54.000
12/KNR 2-31  ltawa pod krawezniki betonowa z oporem 76-130 pojazdéw na godzine m3
d.2 0402-04 !
z.0.2.13. ‘
9902-02
1‘ 2.16 m3 2.160
RAZEM 2.160
13/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |m
d.210407-03 niem spoin piaskiem
Opormiki na zjazdach i chodniku.
481 m 481.000
; RAZEM 481.000
14/KNR 2-31  tawa pod obrzeza i betonowa z oporem 76-130 pojazdow na godzine m3
d.2/0402-04 ‘ i
z.0.2.13.
9902-02
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9.62 m3 9.620
RAZEM 9.620
15/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$é po zagesz- im2
d.2 0106-03 czeniu-chodnik i zjazdy i
0106-04 i i
analogia !
192*1.5+147 m2 435.000
RAZEM 435.000
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2/0114-05 z.0. iniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
2.12.9901- 2.5 m 76-130 pojazdow na godzing -i zjazdy, chodnik na wysokosci sklepu
102 z.0.2.13.
19902-02
i 147+20*1.5 m2 177.000
i RAZEM 177.000
17 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- | m?2
d.2/0114-07 z.0. |niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz | !
2.12.9901- i2.5 m 76-130 pojazdow na godzine [
02 z.0.2.13. |Podbudowa pod chodnik i zjazdy J
9902-02
0114-08 ‘ i
analogia i
i 192*1.5+147 m2 435.000
RAZEM 435.000
18 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- m2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej - szeroko$c chodnika 1,5m, kostka prostokat koloru sza-
rego
192*1.5 m2 288.000
RAZEM 288.000
19/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce ce- m2
d.2{0511-03 |mentowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni istniejacego zajazdu.
7 m2 7.000
RAZEM 7.000
20:KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- m2
d.2/0511-03 | mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13. |zjazdy , kostka prostokat, kolor szary,
9902-01
140 m2 140.000
‘ RAZEM 140.000
21 KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa |t ]
d.2!1106-01 76-130 pojazdow na godzing grubosc Sem.( Uzupetnienie przy krawezniku,
z.0.2.13. odtwozenie nawierzchni jezdni po przekopie pod kolektor 2 warstwy 5cm)
9902-02 i
54*0.5*0.15+0.7*5*0.2 t 4.750
RAZEM 4.750
3 Kolektor kanalizacji deszczowej - B o o
22/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gi. 6-10 cm m |
d.30101-02 i
12*5 m 10.000}
RAZEM 10.000
23 KNNR 6 Rozebranie ciany zbiornika przeciwpozarowego przy wylocie kolektora kana- |m?2
d.3/0805-04 lizacji deszczowej
analogia Krotnoéé = 1.5
0.5 m? 0.500
! RAZEM i 0.500
24 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicz- |m2 ;
d.3/0802-04 nie I
|Krotnosé =1.5 !
0.7*5 m2 3.500]
RAZEM | 3.500
25 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3{0802-02 Krotnosé = 1.5 |
! 0.5*5 im?2 | 2.500
RAZEM 2.500
26/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3/0501-01 |
210*0.35 m?2 73.500
| RAZEM 73.500
27 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm im i
d.3/0408-04 !
analogia
210 m 210.000]
9 ' RAZEM |  210.000
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28 KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o &r 425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt
d.3{0517-02 powa, z przykryciem wlazem teleskopowym klasy D.
analogia Do podigczenia wpustow ulicznych za pomoca przykanalioka fi 160mm,
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
29 Zakup i dow6z piasku na zasp rury. m3
d.3 i
190%0.8*0.4+20*0.2*0.4 m3 62.400
i RAZEM 62.400
30/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow pod kolektor ziemig z odkfadu. m3 i i
d.3/0230-01 |
;20"0.8*0.4 m3 6.400]
‘ RAZEM i 6.400
311KNR 2-01  Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- 'm3
d.3/0236-03 geszczenia Js = 1.00 {
z.sz.2.52. i
19907
| 62.40 m3 62.400|
! RAZEM i 62.400
32/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.31424-02
5 iszt. 5.000
RAZEM 5.000
33 KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - przykanaliki m i
d.3:1308-02 1
10 m | 10.000;
RAZEM 10.000
34KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- m?
d.3/0114-05 z.0. niu 30 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
2.12.9901- 2.5 m. Podbudowa jezdni po przekopie pod kanalizacje deszczows.
02 0114-06 | |
0.5*5.5 m?2 2.750
RAZEM | 2.750
35 KNR 2-31 Remonty obiektow z betonu o objetosci w jednym miejscu do 0.3 m3 m3
d.3/1409-01 Remont $ciany zbiornika przeciwpozarowego przy wylocie kanalizacji de- i
szczowej, wykonanie opaski betonowej przy wpustach deszczowych. | i
0.25+5*0.2 m3 1.250
RAZEM 1.250
4] __|Roboty towarzyszace o ] -
36/KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych lszt. | ‘
d.4 1406-04 | * |
3 szt. 3.000
| RAZEM 3.000
37/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt |
d.411406-05 | i |
i1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- \m2
d.410114-07 niu 15 ¢m - Pobocze na wysokosci sklepu.
0114-08
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
39|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3 .
d.4/0218-02 1kim. |
:50 m3 50.000!
| RAZEM 50.000
40/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat, -l bez nawozenia im2 I
d.4 0401-01 ! i
1500 m2 500.000
| RAZEM 500.000
5 Oznakowanie tymczasowe ]
41 Wdrozenie tymczasowego projektu organizacji ruchu. szt.
d5
1 szt. 1.000
i [RAZEM | 1.000
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